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Ο Δήμος Παλαμά Νομού Καρδίτσας 

διακηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» 

Εκτιμώμενης αξίας  74.000,00 Ευρώ 

(με  Φ.Π.Α. 24%), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 

και 

καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Παλαμά  

Οδός  : Β. Παπακυρίτση 4 

Ταχ.Κωδ. : 432 00 

Τηλ. : 2444350101 

Telefax : 2444350117 

E-mail : gkaramaligas.yahoo.gr   

Πληροφορίες:  : Γ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ∆ήµος Παλαμά  

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ∆ήµος Παλαμά 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων  

H δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Παλαμά και από την Επιτροπή 

Διαγωνισμών που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ 35/2019 απόφαση Οικον. 

Επιτροπής Δ. Παλαμά  

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης 

του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες  ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο 

των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

 α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

Β/3698/16-11-2016),  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

ζ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  





η) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

θ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 

ανέρχεται σε 0,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 

παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με 

την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 

Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 

για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.    

Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 

της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της 

Υπηρεσίας www.palamas.gr (Διαφάνεια-Διαγωνισμοί-Έργων)  Για να υποβάλλουν όμως 

προσφορά οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής 

Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνη κα Πέτρου Σωτηρία, τηλ. 2444350141 ή 

να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της 

Υπηρεσίας. 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/10/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 01/11/2019. 

 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή 

τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής Β. Παπακυρίτση 4 ,Τ.Κ. 432 00 Παλαμάς. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 

της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

http://www.palamas.gr/




για το έργο : «Αντικατάσταση αρδευτικών γετρήσεων Δ.Ε. Φύλλου» 

με αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Παλαμά 

 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών….. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ένας (υπο)φάκελος , με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 

και 

β) ένας (υπο)φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ). 

Άρθρο 4: Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/  Σύναψη 

σύμβασης - Ενστάσεις 

4.1 Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού   

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 

της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα 

και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 

και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 

προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του  και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι 





αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και 

μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των 

δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η 

μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί 

μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

δ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής 

των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη 

σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την 

αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με 

τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 

ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 

παρούσης. 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα 

(10) ημερών, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  υποβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 

από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 





δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, 

κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή  

i) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας,  

iii) ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας,  

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής . 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου και τη διαβίβασή του στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 

απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τον αποκλεισμό προσωρινού αναδόχου, είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλεισθεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 

λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον Παλαμά, στα γραφεία του 

∆ήµου Παλαμά  την επομένη εργάσιμη ημέρα της κοινοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο απόφασης 

κατακύρωσης.  

γ) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της 

ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος 

άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127. 

Εν συνεχεία κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Με την ίδια απόφαση  

καλείται ο ανάδοχος όπως προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  

θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 





ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.α της παρούσας 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 

ν. 4412/2016.  

 

4.3 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 

που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 221, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού Συμβουλίου για 

ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η 

οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά 

της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής και η άσκησή 

της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 

της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα 

στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η άσκηση της ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής αποτελεί προϋπόθεση για την 

άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί 

καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 

νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 

4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 





2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα 

τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

6.3  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 

2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 

ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 





3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- - Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), 

όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

- - Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 

και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 

μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 

 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 

ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 





σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων 

της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 

διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

7.4 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 

νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 

6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' 

αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (Β' 2235).   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 

4412/2016. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  415/3-9-2019 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ.  ......... καταχώρηση στο 

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης 

της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά 

έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ). 

  





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ ». 

 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.000,00  Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 43.965,40 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.913,77 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.781,88 €, που 

αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 16,37 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του 

ν. 4412/2016. 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), έως 5% της αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου εκτός 

ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... (δεν  προβλέπεται). 

 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  

Στην Δ.Ε. Φύλλου και συγκεκριμένα η αντικατάσταση της γεώτρησης Υ16 στη θέση «Μεριάδες-

Κτήμα Λιάππη» της Τ.Κ. Ορφανών βάθους 200m σύμφωνα µε την υπ' αριθ. πρωτ. 4277/182791 άδεια 

(Α.∆.Α. ΩΣΖΨΟΡ10-ΠΤ8) εκδοθείσα από την ∆/ νση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος και της Υ60 στη θέση «Κτήμα Χατζή» της Τ.Κ. Φύλλου βάθους 250m σύμφωνα 

µε την υπ' αριθ. πρωτ. 4278/182800 άδεια (Α.∆.Α. ΩΑΜΘΟΡ10-9Σ3) εκδοθείσα από την ∆/ νση Υδάτων 

Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος. 

 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το προτεινόμενο έργο αφορά : 
Α)την αντικατάσταση της αρδευτικής γεώτρησης Υ60 στη θέση «Κτήμα Χατζή» της ΤΚ Φύλλου Δ.Ε 
Φύλλου Δήμου Παλαμά που χωροθετείται νοτιοανατολικά του οικισμού του Φύλλου και πλησίον της 
κοίτης του ποταμού Εννιπέα (σε απόσταση 90 μέτρα). Η εν λόγω γεώτρηση παρουσίασε καταπτώσεις ενώ 
μετά την έμφραξη της δεν κατέστη δυνατός ο καθαρισμός της. Η γεώτρηση λειτουργούσε με υποβρύχιο 
ηλεκτρομοτέρ τοποθετημένο εσωτερικά στη σωλήνωση της γεώτρησης. Η γεώτρηση δεν διέθετε οικίσκο ή 
άλλου είδους κτιριακή υποδομή.  

Η γεώτρηση είχε σωλήνωση 8 ιντσών και βάθος διάτρησης 255 μέτρα. Δεν διέθετε υδρόμετρο ενώ είχε 
πιεζόμετρο 1’’ για την μέτρηση της στάθμης. Από μετρήσεις τον Νοέμβριο του 2017 σε γεωτρήσεις στη 
γύρω περιοχή, η ελεύθερη στάθμη του νερού μετρήθηκε στα 50 έως 55 μέτρα.  

Η νέα γεώτρηση αναμένεται να φτάσει σε βάθος 250 μέτρων με μέση αναμενόμενη παροχή 70 – 80 m3 / h 
για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών συνολικής έκτασης 124,05 στρ. ετήσιων αροτραίων 
καλλιεργειών. Το έργο καθ' αυτό καταλαμβάνει έκταση ολίγων τετραγωνικών μέτρων (γεώτρηση και 
συνοδές κατασκευές όπως πλάκα γεώτρησης, Η/Μ). Άλλες κατασκευές δεν είναι απαραίτητες για την 
λειτουργία του έργου. Η ανόρυξη της νέας γεώτρησης προτείνεται σε απόσταση 5 μέτρων νοτιοδυτικά της 
υφιστάμενης και στο άκρο του αγροτεμαχίου υπ. αριθμ 417 ιδιοκτησίας του Δήμου Παλαμά.  





Περιμετρικά της θέσης ανόρυξης της προτεινόμενης γεώτρησης (500 m) υπάρχουν τρεις υφιστάμενες 
Δημοτικές αρδευτικές γεωτρήσεις και μια ιδιωτική (στα ανατολικά) – χάρτης 3 εκτός του τεύχους.  

Η κατασκευή του έργου θα περιλαμβάνει τρεις φάσεις: τη διάτρηση, την σωλήνωση, την ανάπτυξη . 

 Ειδικότερα:  Στη φάση διάτρησης (διάτρηση 171/2in σε χαλαρά πετρώματα) θα γίνει προσωρινή 
εγκατάσταση (περίπου 2-3 ημέρες) μηχανολογικού εξοπλισμού (γεωτρύπανου) και μικρής δεξαμενής 
(χωρητικότητας περίπου 3m3). Θα χρησιμοποιηθεί περιστροφικό γεωτρύπανο και για διευκόλυνση της 
γεώτρησης εφαρμογή μείγματος αέρα-αφρού.  

Στην περίπτωση που η γεώτρηση παρουσιάζει αστάθεια, αντί μείγματος αέρα-αφρού θα χρησιμοποιηθεί 
λάσπη με ανάμιξη αργιλικών ορυκτών και νερού. Η λάσπη θα αναμιγνύεται σε σκάμμα, του οποίου ο 
πυθμένας θα καλυφθεί με κατάλληλο υλικό για να εξασφαλιστούν οι διαφυγές των διατρητικών υγρών. 
Εκεί θα γίνεται και η ανακύκλωση της λάσπης με ειδική αντλία πηλού, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον 
εξοπλισμό του γεωτρύπανου.  

Τα φίλτρα, τύπου γεφυρωτά, θα τοποθετηθούν στο βάθος που θα υποδείξει ο επιβλέπων το έργο 
γεωλόγος. Εφόσον η γεώτρηση είναι παραγωγική κατά την φάση σωλήνωσης, θα γίνει εφαρμογή 
περιφραγματικών σωλήνων 16’’ για προστασία καταπτώσεων στα πρώτα 90 μέτρα της γεώτρησης. 
Τοποθετείται πιεζομετρικός σωλήνας γαλβανισμένος 11/2 ίντσας που θα προσαρμοστεί στην εξωτερική 
πλευρά του μανδύα επένδυσης, για την δημιουργία πιεζομετρικής στήλης από την οποία θα ελέγχεται η 
στάθμη του νερού (εως το βάθος των 240 μέτρων). Στον δακτύλιο μεταξύ διάτρησης και σωλήνωσης θα 
τοποθετηθεί χαλικόφιλτρο ποτάμιας προέλευσης. Το χαλικόφιλτρο θα είναι ποταμίσιο, πυριτικό, πλυμένο 
και απαλλαγμένο γωνιωδών τεμαχίων.  

Κατά την φάση ανάπτυξης της γεώτρησης γίνεται δοκιμαστική άντληση κατά βαθμίδες με αντλία 
κατακόρυφου άξονα (πομώνα). Η άντληση θα διαρκέσει 8 ώρες τουλάχιστον και θα γίνει από το τελικό 
βάθος διάτρησης. Στη συνέχεια ακολουθεί άντληση σταθερής παροχής που θα είναι τουλάχιστον για 48 
συνεχείς ώρες. Έτσι θα γίνει πλήρης καθαρισμός και ανάπτυξη των γραμμών ροής του υδροφορέα και θα 
καθοριστούν από τον επιβλέποντα η παροχή εκμετάλλευσης ως και η σωστή αντλία (μανομετρικά-
ιπποδύναμη κ.τ.λ.). Κατόπιν η αντλία θα αφαιρεθεί.  

Εν συντομία τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής γεώτρησης μετά την διάτρηση των 17 1/2 in 
προτείνονται να είναι:  

 

 

 

έτρα 16in (πάχους 6mm)  

 

 

 

 

 

 

 
Β) την αντικατάσταση της υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης Υ16 στη θέση «Λιαππη» της ΤΚ Ορφανών 
Δ.Ε Φύλλου Δήμου Παλαμά που χωροθετείται ανατολικά του οικισμού των Ορφανών (σε απόσταση 270 
μέτρα) και πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης (σε απόσταση 41 μέτρα). Η εν 
λόγω γεώτρηση παρουσίασε καταπτώσεις με αποτέλεσμα την πλήρη έμφραξη της ενώ δεν κατάστη 
δυνατός ο καθαρισμός της. Περαιτέρω μετά την έμφραξη της κόπηκε ο άξονας της γεώτρησης με 
αποτέλεσμα τα την πλήρη καταστροφή της. Η γεώτρηση λειτουργούσε με επιφανειακό ηλεκτρομοτέρ 
κοίλης διάταξης αξονικής στροβιλοντλίας τοποθετημένο οριζόντια και πακτωμένο στο έδαφος και κάθετα 
με τον άξονα της γεώτρησης. Η μετάδοση της κινήσεως από τον κινητήρα (που είναι τοποθετημένος στην 
επιφάνεια του εδάφους) στο σώμα της αντλίας (που βυθίζεται στο νερό) γινόταν με διπλό ιμάντα. Μέσω 





των ιμάντων περιστρεφόταν ο άξονας της γεώτρησης (ομοαξονικά) μέσα στο σωλήνα ανυψώσεως του 
νερού. Η γεώτρηση εσωτερικά διέθετε στροφαλοφόρο άξονα με πτέρυγες για την ανύψωση του νερού 
που κινείται ομοαξονικά με την κίνηση του ηλεκτρομοτέρ (ιμάντων) ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής 
σύσφιξη των αξόνων. Η γεώτρηση βρισκόταν σε απόσταση 5 μέτρα από τον οικίσκο. Η γεώτρηση είχε 
σωλήνωση 8 ιντσών και βάθος διάτρησης 200 μέτρα. Δεν διέθετε υδρόμετρο ούτε πιεζόμετρο για την 
μέτρηση της στάθμης. Από μετρήσεις μέσα στη σωλήνωση της γεώτρησης τον Νοέμβριο του 2017, αλλά 
και σε γεωτρήσεις στη γύρω περιοχή, η ελεύθερη στάθμη του νερού μετρήθηκε στα 32 μέτρα.  
Η νέα γεώτρηση αναμένεται να φτάσει σε βάθος 180 – 200 μέτρων με μέση αναμενόμενη παροχή 70 – 80 
m3 / h για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών συνολικής έκτασης 240,97 στρ. ετήσιων αροτραίων 
καλλιεργειών. Το έργο καθ' αυτό καταλαμβάνει έκταση ολίγων τετραγωνικών μέτρων (γεώτρηση και 
συνοδές κατασκευές όπως οικίσκος γεώτρησης, Η/Μ). Άλλες κατασκευές δεν είναι απαραίτητες για την 
λειτουργία του έργου. Η ανόρυξη της νέας γεώτρησης προτείνεται σε απόσταση 10 μέτρων νότια της 
υφιστάμενης και στο άκρο του αγροτεμαχίου υπ. αριθμ 126 (σε απόσταση 5 μέτρων από το όριο της 
ιδιοκτησίας).  
Περιμετρικά της θέσης ανόρυξης της προτεινόμενης γεώτρησης (500 m) υπάρχει μια υφιστάμενη 
αρδευτική γεώτρηση (σε απόσταση 492 μέτρα βορειοανατολικά χωρίς κωδικό ΕΜΣΥ) ενώ σε ακτίνα 800 
μέτρων από τη θέση της προτεινόμενης γεώτρησης υπάρχουν τρείς υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις 
(σε περίπου 650 μέτρα προς ανατολικά η SR49 του ΤΟΕΒ Τιτανίου και νοτιοανατολικά δυο χωρίς κωδικό 
ΕΜΣΥ – σε απόσταση 550 μέτρα).  
Η κατασκευή του έργου θα περιλαμβάνει τρεις φάσεις: τη διάτρηση, την σωλήνωση, την ανάπτυξη. 
 Ειδικότερα:  
Στη φάση διάτρησης (διάτρηση 171/2in σε χαλαρά πετρώματα) θα γίνει προσωρινή εγκατάσταση 
(περίπου 2-3 ημέρες) μηχανολογικού εξοπλισμού (γεωτρύπανου) και μικρής δεξαμενής (χωρητικότητας 
περίπου 3m3). Θα χρησιμοποιηθεί περιστροφικό γεωτρύπανο και για διευκόλυνση της γεώτρησης 
εφαρμογή μείγματος αέρα-αφρού.  
Στην περίπτωση που η γεώτρηση παρουσιάζει αστάθεια, αντί μείγματος αέρα-αφρού θα χρησιμοποιηθεί 
λάσπη με ανάμιξη αργιλικών ορυκτών και νερού. Η λάσπη θα αναμιγνύεται σε σκάμμα, του οποίου ο 
πυθμένας θα καλυφθεί με κατάλληλο υλικό για να εξασφαλιστούν οι διαφυγές των διατρητικών υγρών. 
Εκεί θα γίνεται και η ανακύκλωση της λάσπης με ειδική αντλία πηλού, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον 
εξοπλισμό του γεωτρύπανου.  
Τα φίλτρα, τύπου γεφυρωτά, θα τοποθετηθούν στο βάθος που θα υποδείξει ο επιβλέπων το έργο 
γεωλόγος. Εφόσον η γεώτρηση είναι παραγωγική κατά την φάση σωλήνωσης, θα γίνει εφαρμογή 
περιφραγματικών σωλήνων 16’’ για προστασία καταπτώσεων στα πρώτα 70 μέτρα της γεώτρησης. 
Τοποθετείται πιεζομετρικός σωλήνας γαλβανισμένος 11/2 ίντσας που θα προσαρμοστεί στην εξωτερική 
πλευρά του μανδύα επένδυσης, για την δημιουργία πιεζομετρικής στήλης από την οποία θα ελέγχεται η 
στάθμη του νερού (εως το βάθος των 190 μέτρων). Στον δακτύλιο μεταξύ διάτρησης και σωλήνωσης θα 
τοποθετηθεί χαλικόφιλτρο ποτάμιας προέλευσης. Το χαλικόφιλτρο θα είναι ποταμίσιο, πυριτικό, πλυμένο 
και απαλλαγμένο γωνιωδών τεμαχίων.  
Κατά την φάση ανάπτυξης της γεώτρησης γίνεται δοκιμαστική άντληση κατά βαθμίδες με αντλία 
κατακόρυφου άξονα (πομώνα). Η άντληση θα διαρκέσει 8 ώρες τουλάχιστον και θα γίνει από το τελικό 
βάθος διάτρησης. Στη συνέχεια ακολουθεί άντληση σταθερής παροχής που θα είναι τουλάχιστον για 48 
συνεχείς ώρες. Έτσι θα γίνει πλήρης καθαρισμός και ανάπτυξη των γραμμών ροής του υδροφορέα και θα 
καθοριστούν από τον επιβλέποντα η παροχή εκμετάλλευσης ως και η σωστή αντλία (μανομετρικά-
ιπποδύναμη κ.τ.λ.). Κατόπιν η αντλία θα αφαιρεθεί.  
Εν συντομία τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής γεώτρησης μετά την διάτρηση των 17 1/2 in 
προτείνονται να είναι:  

-200 m  

 

 

 

 





 

 

 

 

 

  

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132  ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 

132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου 

ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η 

οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες 

εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται (80) ογδόντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης, δηλαδή σε τριαντα πέντε ημερολογιακές ηµέρες για την κατασκευή της ερευνητικής 

γεώτρησης και σαράντα πέντε ηµερολογιακές ηµέρες για την διεύρυνση, χαλίκωση και 

δοκιµαστική άντληση καθώς και για τις λοιπές εργασίες.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα και το άρθρο 117 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  





13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Aπαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ποσού 1193,55 € (ποσοστό 

2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 

φορείς  

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 

16.1 ΔΕΝ  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 150 του ν.4412/2016 

16.2 ΔΕΝ  προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 

της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου..................................  προς τον οποίο 

απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  





ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών- αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/11/2019, ημέρα Τρίτη Ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 5/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 

11:00 π.μ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 

οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 





προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 Το κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται : 

1. Η παρούσα Διακήρυξη  δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.palamas.gr – Διαφάνεια - 

Διαγωνισμοί - Έργων),  σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας 

στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό 

πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση 

του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την 

αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

  

http://www.palamas.gr/




 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 

επιλογής της παρ. Β, του άρθρου 22 της παρούσας. 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης., 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής: 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται από 

κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, 

τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει 

να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 





οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά τους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 





της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

22.A.3  α) Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 

(συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2  

β) Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων 

ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά 

με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο 

οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 

του σχετικού γεγονότος. 

22.Α.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 





παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 

σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος 

στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Γ)  

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/ες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  





Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 

22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και το  
ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

23. 2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 

της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (β) της 

παρούσας.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.7 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί 

να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους.  

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα 

των τελευταίων δύο εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 





(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 

τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 

αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 

υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης . 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για 

τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 

φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα 

νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης 

σε εκκαθάριση. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 





τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα  

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του 

άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση ε της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια 

επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση 

του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, στην 

Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ή την βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά 

Μητρώα .  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 





Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων 

των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 

υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, 

για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες 

διατάξεις  

23.6. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει 

η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 

λύσης της εταιρείας. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένου, 

από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

23.7. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν 

να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 





Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί 

αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την 

Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από την Ενημερότητα 

Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. Α.4. 

(ε). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων προσκομίζει 

επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την 
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ή έχουν κάνει χρήση του αναρτημένου στην 
ιστοσελίδας της Υπηρεσίας  εντύπου, του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι:  

α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιμέρους 

ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. (α) της παρ. 2 

του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 

του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων 

που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά 

σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 





σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 

που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί 

ποινή απόρριψης της προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους 

της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

24.5 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία ανάρτησης της 

προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.). 

  





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως 

άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα 

προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

 Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 96/2019 (ΑΔΑ: 

6ΒΛ5ΩΞΛ-Λ5Η) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος του 

έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που πηγάζουν 

από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

ΠΑΛΑΜΑΣ 19/8/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η συντάκτρια 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΕΛΛΑ  

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ  

 

 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ 

ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝIKΟΣ  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. 136/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

 

 





           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 
 
Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ     
        ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» 

Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4 
432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ  
Αριθμ. Μελέτης: 5/2019 

Θέση: Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ 
CPV  : 76300000-6 
 
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Έργο: Αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Φύλλου  
Κωδ. Προϋπ/σµού: 25-7336.16 
 
Περιγραφή:  

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Παλαμά πρόκειται να αναθέσει την 
αντικατάσταση δύο (2) αρδευτικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Φύλλου και 
συγκεκριμένα η αντικατάσταση της γεώτρησης Υ16 στη θέση «Μεριάδες-
Κτήμα Λιάππη» της Τ.Κ. Ορφανών βάθους 200m σύμφωνα µε την υπ' αριθ. 

πρωτ. 4277/182791 άδεια (Α.∆.Α. ΩΣΖΨΟΡ10-ΠΤ8) εκδοθείσα από την ∆/ νση 
Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς 
Ελλάδος και της Υ60 στη θέση «Κτήμα Χατζή» της Τ.Κ. Φύλλου βάθους 250m 

σύμφωνα µε την υπ' αριθ. πρωτ. 4278/182800 άδεια (Α.∆.Α. ΩΑΜΘΟΡ10-9Σ3) 
εκδοθείσα από την ∆/ νση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος, προκειμένου να καλυφθούν οι αρδευτικές 
ανάγκες 365 στρ. συνολικά με καλλιέργειες βαμβακιού, σιτηρών, μηδικής 
κ.λ.π. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 74.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ, απροβλέπτων και Ε.Ο.). Η 
χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΣΑΤΑ. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα µε τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 
Τεύχος Α') µε συνοπτικό διαγωνισμό.  

 
   ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                            ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας                                   Η συντάκτρια  

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ  

ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝIKΟΣ                               ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΕΛΛΑ 

                                                                                       ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ       

 





           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 
 
Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ     
        ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» 

Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4 
432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ  
Αριθμ. Μελέτης: 5/2019 

Θέση: Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ 
CPV  : 76300000-6 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Σκοπός και Αντικείμενο εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τοποθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Πετρώματα. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτέλεσης των γεωτρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Μέσα εκτελέσεως 

                  5.1. Γενικά. 

                  5.2. Γεωτρύπανα. 

                  5.3. Προσωπικό. 

                  5.4. Μεταφορά εγκατάσταση μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού στη               

                         θέση της γεώτρησης. 

                  5.5. Προμήθεια ύδατος. 

                  5.6. Προμήθεια ενέργειας. 

                  5.7. Προμήθεια υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Πολτοί - Σάπωνες και απώλειες τούτων. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Δειγματοληψία - Δείγματα εκπλύσεως (CUTTINGS). 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Πυρήνες (Καρόττα). 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Δοκιμές περατότητας. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Κοκκομετρικές Αναλύσεις. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Γεωφυσικές διασκοπήσεις γεωτρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Σωληνώσεις 

                    12.1. Προσωρινή σωλήνωση. 

                    12.2. Τελική σωλήνωση γεωτρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Πιεζομετρικοί σωλήνες. 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Χαλικόφιλτρο. 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Τσιμεντώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Πλύσιμο καθαρισμός - ανάπτυξη της γεώτρησης. 

                    16.1. ‘Ελεγχος περιεκτικότητας σε άμμο. 

                    16.2. ‘Ελεγχος απωλειών πίεσης (φορτίου). 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Δοκιμές προσωρινών αντλήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Τελικές δοκιμές αντλήσεως. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Χημικές Αναλύσεις. 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Βάσεις γεωτρήσεως - Στόμια γεωτρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ‘Ελεγχος του κατακορύφου και ευθυγράμμου της γεωτρήσεως. 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Εγκατάληψη εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Απόρριψη εργασιών. 

                    23.1. Για τις γεωτρήσεις. 

                    23.2. Για τις αναπτύξεις. 

                    23.3. Για τις δοκιμές αντλήσεως. 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Στοιχεία τηρούμενα στο εργοτάξιο. 





ΑΡΘΡΟ 25ο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 26ο: ‘Ελεγχος και Επίβλεψη. 

ΑΡΘΡΟ 27ο: Χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 28ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου σε προσωπικό μηχανικό εξοπλισμό. 

ΑΡΘΡΟ 29ο: Ευθύνη του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 30ο: Αναθεωρήσεις 

ΑΡΘΡΟ 31ο: Τρόπος Πληρωμής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 1ο: Σκοπός και αντικείµενο των εργασιών  

1.1. Αντικείµενο των εργασιών είναι η κατασκευή γεωτρήσεως για 

........................................................................................................

.  

1.2. Η γεώτρηση θα έχει αρχικώς ερευνητικό χαρακτήρα και θα διανοιχθεί µε 

κοπτήρα µικρής διαµέτρου (8 1/2’’). Το τελικό βάθος της θα εξαρτηθεί από 

τα γεωλογικά και υδρολογικά δεδοµένα κατά την πορεία της διατρήσεως. 

Εφ’ όσον τα ληφθέντα στοιχεία (∆είγµατα εκπλύσεως, τεστ περατότητας, 

παροχή, υδροστατική στάθµη, κ.λ.π.) είναι ευνοϊκά θα προχωρήσει στη 

διερεύνηση και σωλήνωση της γεώτρησης.  

1.3. Στις γεωτρήσεις θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: λήψεις δειγµάτων 

εκπλύσεως και ενδεχοµένως πυρήνων. γεωφυσικές µετρήσεις (logging). -

δοκιµαστικές αντλήσεις µικρής ή µακράς διαρκείας (AIRLIFT ή τεστ 

περατότητας). τοποθέτηση σωλήνων και φίλτρων. τοποθέτηση 

πιεζοµετρικού σωλήνα πλευρικώς, εξωτερικά της κυρίας σωληνώσεως. -

τσιµεντώσεις. ανάπτυξη µε AIRLIFT ή µε JET και επεξεργασία µε οξέα ή 

πολυφωσφορικά άλατα. δοκιµές παροχής προς καθορισµό των υδραυλικών 

παραµέτρων, (Τ = µεταβιβαστικότητα, Κ = υδροπερατότητα, S = 

υδροχωρητικότητα, Q/m = ειδική ικανότητα) της κρίσιµης παροχής και 

εκµεταλλεύσιµης .  

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τοποθεσία  

Για την Υ 60: 
Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας  
Δήμος: Παλαμά  
Δημοτική Ενότητα: Φύλλου  
Τοπική Κοινότητα: Φύλλου  
Τοπωνύμιο: Κτήμα Χατζή  
Υδατικό διαμέρισμα: Θεσσαλίας (Κ.Α. 08)  
Λεκάνη απορροής: Πηνειού (Κ.Α. EL 16)  
Υπόγειο υδατικό σύστημα: Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030)  
Συντεταγμένες πηγής υδροληψίας (ΕΓΣΑ ‘87): Χ= 345346 , Ψ= 4364368  

 
Για την Υ 16: 

 
Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας  
Δήμος: Παλαμά  
Δημοτική Ενότητα: Φύλλου  
Τοπική Κοινότητα: Ορφανών  
Τοπωνύμιο: Μεριάδες- Κτήμα Λιαππη  
Υδατικό διαμέρισμα: Θεσσαλίας (Κ.Α. 08)  
Λεκάνη απορροής: Πηνειού (Κ.Α. EL 16)  
Υπόγειο υδατικό σύστημα: Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030)  
Συντεταγμένες πηγής υδροληψίας (ΕΓΣΑ ‘87): Χ= 347370 , Ψ= 4362892  
  





 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Πετρώµατα  

3.1. ‘Ολα τα πετρώµατα εκτός των προνεογενών ασβεστολίθων, δολοµιτών, 

χαλαζιτών και εκρηξιγενών πετρωµάτων, όχι αποσαθρωµένων, θεωρούνται 

µαλακά ή µέσης σκληρότητας πετρώµατα. Τα παραπάνω πετρώµατα 

(προνεωγενείς ασβεστόλιθοι, δολοµίτες, χαλαζίτες και εκρηξιγενή) 

θεωρούνται και αυτά µαλακά σε περίπτωση που είναι εξαλλοιωµένα, 

αποσαθρωµένα.  

3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί στο τόπο του εργοταξίου ηµερήσιο 

ηµερολόγιο γεωτρήσεως στο οποίο θα αναγράφονται η διάµετρος και το 

βάθος διατρήσεως, η κατηγορία των διατρηθέντων πετρωµάτων, ο χρόνος 

διατρήσεως ανά στέλεχος, οι ατµόσφαιρες, οι απώλειες, καταπτώσεις, κ.λ.π. 

3.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία σε κάθε αλλαγή 

του πετρώµατος διατρήσεως για τη διάκρισή τους σε µαλακά ή σκληρά 

προκειµένου για τη σύνταξη των λογαριασµών. 

  

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτελέσεως των γεωτρήσεων  

Η γεώτρηση θα εκτελείται µε περιστροφικό γεωτρύπανο θετικής, αναστρόφου  

κυκλοφορίας ή µε γεωτρύπανο κρούσης και περιστροφής. Η διάτρηση θα γίνει µε 

τρίκωνους  

κοπτήρες ή όπου χρειάζεται µε άλλους κοπτήρες. Ανάλογα επιτρέπεται και η χρήση  

κρουστικού γεωτρυπάνου. Πιο κάτω αναφέρεται µία ενδεικτική σειρά εργασιών:  

1ο: ∆ιάτρηση γεωτρήσεως µε µικρή διάµετρο.  

2ο: Γενική ή µερική διεύρυνση της γεωτρήσεως.  

3ο: ∆οκιµαστική άντληση (AIRLIFT, TEST ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, κ.λ.π.).  

4ο: Τοποθέτηση σωλήνων, φίλτρων και πιεζοµετρικού σωλήνα.  

5ο: Προµήθεια και τοποθέτηση χαλικόφιλτρου.  

6ο: Πλήρεις εργασίες αναπτύξεως.  

7ο: Κατά περίπτωση και ανάλογα µε τη φύση του υδροφορέα, χηµικές 

επεξεργασίες διά πολυφωσφορικών αλάτων ή µε οξέα.  

8ο: ∆οκιµές παροχής και χηµικές αναλύσεις.  

 

9ο: Μετά το πέρας των εργασιών, τοποθέτηση πώµατος µε λουκέτο ασφαλείας.  

ΑΡΘΡΟ 5ο: Μέσα εκτελεσεως των Γεωτρήσεων  





5.1. Γενικά  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ιδιόκτητο µηχανικό εξοπλισµό ελεύθερο 

δέσµευσης για χρήση για την κατασκευή του έργου, ή να συνεργάζεται µε 

επιχείρηση που διαθέτει ιδιόκτητο µηχανικό εξοπλισµό. Όλα τα Μηχανήµατα -

Γεωτρύπανα και ο βοηθητικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθούν στην 

κατασκευή του έργου θα έχουν αριθµό µηχανηµάτων έργων και θα έχουν 

πληρώσει τα τέλη χρήσης των Μ.Ε. του τρέχοντος έτους. Κάθε τυχόν αλλαγή 

Μηχανήµατος Γεωτρυπάνου στην κατασκευή του έργου θα γίνεται µε αίτηση του 

εργολάβου και κατόπιν σύµφωνου γνώµης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και εφ' 

όσον συντρέχουν λόγοι κατασκευαστικοί και µόνο.  

1.2. Γεωτρύπανα  

  Με την υπογραφή του συµφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην 

Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση µε πίνακα όπου θα αναφέρεται ο τύπος του 

γεωτρυπάνου που θα χρησιµοποιηθεί µε τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του, 

π.χ. τις διατρητικές του ικανότητες, τον τρόπο λειτουργίας του (αερόσφυρα 

θετικής ή ανάστροφης κυκλοφορίας, κ.λ.π.), το δυναµικό των αεροσυµπιεστών 

σε P.S.I. ή c.f.p.min., καθώς επίσης, και το βοηθητικό εξοπλισµό µε τα τεχνικά 

στοιχεία εκάστου µηχανήµατος ή συσκευής όπως, π.χ. των παρακάτω 

αναφεροµένων:  

5.2.1. Αντλητικά συγκροτήµατα.  

5.2.2. Κοµπρεσέρ.  

5.2.3. Συσκευές ηλεκτρικής διασκόπησης (logging) και φωτοκαθετοµέτρησης, 

για τον έλεγχο της καθετότητας, καθώς και οµοιώµατα για τον έλεγχο 

της ευθυγραµµίας.  

5.2.4. Αυτοκίνητα.  

5.2.5. Γερανοί.  

5.2.6. Στελέχη και κοπτικά εργαλεία, ισορροπητές, οδηγοί διαφόρων διαµέτρων 

για κοπτήρες 81/2", 121/2", 151/2", 171/2", 20" και 22" µήκους 79 µέτρων.  

5.2.7. Πηλαντλία, ηλεκτροκολητές, κ.λ.π.  

Τα παραπάνω θα χρησιµοποιηθούν και θα βρίσκονται στον τόπο του έργου. Ο 

επιβλέπων Γεωλόγος έχει δικαίωµα στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν 

υπάρχει ο πιο πάνω εξοπλισµός στον τόπο του έργου να διακόψει τις εργασίες του 

εργοταξίου χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση.  





5.3. Προσωπικό  

Με την υπογραφή του συµφωνητικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

υπεύθυνη δήλωση του 1992/96 για το τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που θα 

χρησιµοποιήσει στην κατασκευή της Γεωτρήσεως, µε παράλληλη υποβολή 

φωτοαντιγράφου της Άδειας ∆ιπλώµατος του Γεωτρυπανιστού Χειριστού του 

Γεωτρυπάνου.  

Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών η Υπηρεσία κρίνει ότι υπάλληλος του 

αναδόχου δεν διαθέτει τα προσόντα για την σωστή εκτέλεση των εργασιών 

δικαιούται να διατάξει την αντικατάστασή του. κάθε δαπάνη που θα προκύψει από 

την αντικατάσταση θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθορίσει 

το ηµερήσιο ωράριο εργασίας το οποίο θα ακολουθήσει και θα πρέπει να 

εξασφαλίσει συνεχή εργασία εφ’ όσον απαιτείται τούτο και ειδικά για τις δοκιµές 

της άντλησης, σωλήνωσης, χαλίκωσης, κ.λ.π. Το προσωπικό πρέπει να είναι 

αριθµητικώς επαρκές και πεπειραµένο σε συνεχή βάση. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ένα τουλάχιστο πεπειραµένο 

γεωλόγο επί τόπου του έργου ο οποίος θα παρακολουθεί συνεχώς τις 

εκτελούµενες εργασίες.  

5.4. Μεταφορά εγκατάσταση µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού στη θέση της 

γεωτρήσεως και αποκόµιση  

Θέση γεώτρησης σηµαίνει το τοπογραφικό σηµείο ανόρυξης της γεώτρησης, 

σε τοπογραφικό χάρτη 1:50000 µε τις συντεταγµένες x, y, z. Στην τιµή του 

τιµολογίου περιλαµβάνονται τα έξοδα για τη µεταφορά, εγκατάσταση και 

αποκόµιση όλου του γεωτρητικού εξοπλισµού για την εκτέλεση των 

γεωτρήσεων, την εξασφάλιση ύδατος και ενέργειας. Επίσης, η προµήθεια των 

απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση του περιγραφόµενου έργου, ως και τα 

έξοδα ταξιδιού των µηχανηµάτων, των γεωλόγων και των ειδικευµένων για τις 

διατρήσεις προσωπικού έως τη θέση της γεώτρησης καθώς και από τη θέση 

στην έδρα του Αναδόχου.  

Το κονδύλιο τούτο περιλαµβάνει επίσης την αξία µεταφοράς των 

ανταλλακτικών, του εξοπλισµού και τα έξοδα συντηρήσεως των µηχανηµάτων.  

5.5. Προµήθεια ύδατος  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια νερού στον τόπο του έργου, 





για την ανόρυξη γεώτρησης, για την πλύση της γεώτρησης θα χρησιµοποιηθεί 

διαυγές νερό. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγξει τις τοπικές συνθήκες και να λάβει 

γνώση των τοπικών δυνατοτήτων υδροδότησης.  

Κάθε δαπάνη προµήθειας ή κατασκευής έργου συλλογής ή καθαρού νερού 

βαρύνει τον Ανάδοχο.  

5.6. Προµήθεια ενέργειας  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε την προµήθεια στο εργοτάξιο καυσίµων και 

ηλεκτρικής ενέργειας, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο.  

5.7. Προµήθεια υλικών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα υλικά και τις απαιτούµενες 

ποσότητες για την εκτέλεση, καθαρισµό, ανάπτυξη και άντληση των 

γεωτρήσεων.  

ΑΡΘΡΟ 6ο: Πολτοί Χηµικα πρόσθετα Σάπωνες και απώλειες τούτων  

        Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τους καταλληλότερους κατά την κρίση του, 

πολτούς µπετονίτου και χηµικά πρόσθετα πολτού ή σάπωνος για την καλή 

εκτέλεση των εργασιών.  

       Οι µετρήσεις της πυκνότητας και του ιξώδους στην περίπτωση χρήσεως 

µπετονίτου θα γίνεται µε τα παρακάτω όργανα που θα διατίθενται από τον 

ανάδοχο: Ιξωδόµετρο MARSH, Ζυγός τύπου Baroid.  

Η µέγιστη επιτρεπόµεη πυκνότητα για τον πολτό είναι 1,2 και το πάχος 

πλακούντος δεν θα υπερβαίνει τα 3χλστ. Η Υπηρεσία δύναται να εκτελέσει σε κάθε 

στιγµή συµπληρωµατικές µετρήσεις, οι οποίες θα θεωρούνται χρήσιµες. ‘Ολα τα 

όργανα µετρήσεως θα βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας.  

‘Ολες οι δαπάνες από την χρησιµοποίηση του πολτού, χηµικών πρόσθετων 

πολτού ή σάπωνος επιβαρύνουν τον ανάδοχο, ακόµη και στην περίπτωση ολικών 

απωλειών. Θεωρείται υποχρέωση του η µετέπειτα καταστροφή του πλακούντος µε 

ενδεδειγµένα µέσα.  

Σε περίπτωση ολικών απωλειών µέσα στα πετρώµατα πάνω από την στάθµη του 

υδροφόρου στρώµατος ο ανάδοχος πιθανόν να προβεί σε τσιµέντωση. Γενικά, 

καµία τσιµέντωση δεν θα µπορεί να εκτελεσθεί από τον ανάδοχο χωρίς 

προηγούµενη έγκριση από την επίβλεψη.  





ΑΡΘΡΟ 7ο: ∆ειγµατοληψία  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη δειγµάτων ανά µέτρο διατρήσεως όπως 

επίσης, και σε κάθε αλλαγή πετρώµατος µε σύστηµα δειγµατοληψίας εγκεκριµένο 

από την επίβλεψη. Μπορεί επίσης να ληφθούν και συµπληρωµατικά δείγµατα 

κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας στην περίπτωση αλλαγής της λιθολογικής 

σύστασης των σχηµατισµών.  

‘Ενα µέρος των δειγµάτων θα εκπλύνεται επιµελώς και τα δείγµατα ελαχίστου 

βάρους 500 χιλγ. θα τοποθετούνται µέσα σε πλαστικούς σάκους και εντός 

κιβωτίων 100 x 50 x 8 εκ.  

Στο εµπρόσθιο µέρος του κιβωτίου θα αναγράφεται το Νο της γεώτρησης, η 

ηµεροµηνία που έγινε καθώς και τα βάθη αρχής και τέλους εκάστης σειράς. Τα 

κιβώτια θα παραµείνουν κλειστά σηµειωµένα και εναποθηκευµένα στο εργοτάξιο 

στη διάθεση της Υπηρεσίας.  

Μετά το τέλος των εργασιών εκάστης γεωτρήσεως ο ανάδοχος θα µεταφέρει τα 

δείγµατα σε µέρος που θα υποδείξει ο επιβλέπων. ‘Ολη η εργασία και τα υλικά για 

την λήψη και τη συσκευασία των δειγµάτων περιλαµβάνεται στην τιµή της 

διατρήσεως.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΥΡΗΝΕΣ (ΚΑΡΟΤΤΑ)  

Η επίβλεψη µπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο την λήψη πυρήνων από 

διάφορα βάθη της γεώτρησης.  

Η ελάχιστη διάµετρος των πυρήνων θα είναι 101mm µε δειγµατολήπτη διπλού 

τοιχώµατος και µήκους 2µ. Η εκλογή της κορώνας, η παροχή του εισπιεζοµένου 

ύδατος, η ταχύτητα περιστροφής, το εξασκούµενο βάρος της στήλης, πρέπει να 

εξασφαλίζουν την µέγιστη απόληψη πυρήνα. Το ελάχιστο ποσοστό (επιτρεπτό) 

απόληψης δεν θα είναι  





µικρότερο των 75 %.  

Στην περίπτωση που η πυρηνοληψία είναι µικρότερη από το αντίστοιχο ποσοστό 

και η κατ’ αποκοπή τιµή µειώνεται κατά ποσοστό αντίστοιχο της µείωσης της 

ελάχιστης συµβατικής πυρηνοληψίας, µε την προϋπόθεση ότι καλύτερη 

πυρηνοληψία ήταν δύσκολη λόγω της φύσης του πετρώµατος. Η εξαγωγή των 

πυρήνων θα γίνεται επιµελώς και θα απαγορεύεται η διαβίβαση νερού µε µεγάλη 

πίεση µέσα στον πυρηνοσυλλέκτη.  

ΑΡΘΡΟ 9ο: ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΟΣ  

Η επίβλεψη µπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο την εκτέλεση δοκιµών 

περατότητος. Το νερό που θα διοχετεύεται στις γεωτρήσεις θα είναι απολύτως 

καθαρό για να αποφευχθεί µείωση της περατότητος των ασβεστολίθων. Για κάθε 

δοκιµή περατότητος απαιτούνται 1820 m3 νερού. Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα 

µε πρόγραµµα που θα εκδοθεί από την επίβλεψη. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται 

µετά το πέρας της δοκιµής περατότητος να επεξεργασθεί τα στοιχεία και να τα 

υποβάλλει στην Υπηρεσία για την περαιτέρω συνέχιση των εργασιών. Για τις 

εργασίες δοκιµών περατότητος ο ανάδοχος θα πληρωθεί όπως αναφέρεται στο 

τιµολόγιο. Στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνεται η εγκατάσταση και εξαγωγή 

στελεχών, η αργία του γεωτρητικού συγκροτήµατος για τη διεξαγωγή της δοκιµής 

περατότητος, καθώς και η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση νερού. Οι δοκιµές 

περατότητος θα γίνονται από το Γεωλόγο του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  

Για την επιλογή των καταλλήλων φίλτρων και του χαλικοφίλτρου και για την 

κατασκευή του τεχνικού φίλτρου θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο και µε δικές 

του δαπάνες, κοκκοµετρικές αναλύσεις των λαµβανοµένων δειγµάτων συγχρόνως 

µε την διάτρηση ώστε στο τέλος της διατρήσεως να έχει συνταχθεί η αντίστοιχη 

καµπύλη.  

Ευνόητο είναι ότι οι κοκκοµετρικές αναλύσεις, τρεις ανά γεώτρηση, θα 

εκτελεσθούν µόνο εφ’ όσον οι σχηµατισµοί συνίστανται από άµµους και µικρούς 

χάλικες. Οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνονται στην τιµή διατρήσεως.  

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (LOGGING)  

Εντός ορισµένων γεωτρήσεων και κατόπιν εντολής της επιβλέψεως θα 

εκτελεσθούν γεωφυσικές µετρήσεις οι οποίες αποσκοπούν, σε συνδυασµό µε την 





λιθολογική τοµή (ληφθέντα δείγµατα) της γεωτρήσεως, στην καλύτερη ερµηνεία 

των παρατηρήσεων κατά την διάρκεια της διατρήσεως και στην ορθή τοποθέτηση 

των φίλτρων. Οι µετρήσεις θα εκτελεσθούν αµέσως µετά το πέρας της διατρήσεως. 

Η κυκλοφορία του πολτού δέον όπως διατηρηθεί µέχρι της στιγµής εκτέλεσης των 

γεωφυσικών µετρήσεων. Οι γεωφυσικές µετρήσεις που θα εκτελεσθούν είναι οι 

παρακάτω:  

• Ηλεκτρική αντίσταση (µεγάλη κανονική οβίς των 64’’, µικρή κανονική οβίς 

των 16’’, πλευρική).  

• Ιδίου δυναµικού.  

• Ακτίνες GAMMA (γ).  

• Ηχητικές Μετρήσεις στην περίπτωση ασβεστολίθων.  

 

Για να είναι συγκρίσιµα τα ληφθέντα εκ των µετρήσεων θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ενιαία µετρική κλίµακα στο διάγραµµα. Η εκτέλεση των µετρήσεων 

θα λαµβάνει χώρα εκ του πυθµένος της γεωτρήσεως προς την επιφάνεια.  

Οι γεωφυσικές µετρήσεις θα εκτελεσθούν προ της σωληνώσεως της γεώτρησης. 

Εις εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η εκτέλεση ραδιενεργών µετρήσεων εντός 

επενδυµένων διά σωλήνων γεωτρήσεων, κατόπιν εντολής της επιβλέψεως. Η 

ταχύτητα µετακινήσεως της οβίδας (SONDE) θα είναι 2µ/λεπτό κατά την διάρκεια 

καταγραφής των ακτίνων GAMMA (γ). ‘Ολες οι σχετικές δαπάνες για την εκτέλεση 

των γεωφυσικών µετρήσεων, η προµήθεια, η προσαγωγή, εγκατάσταση, 

λειτουργία και αποµάκρυνση του µηχανικού εξοπλισµού θα πληρωθούν µε µία κατ’ 

αποκοπή τιµή µη συµπεριλαµβάνουσα την ακινητοποίηση του Γεωτρυπάνου 

(µηχανή εν στάσει).  

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  

12.1. Προσωρινή Σωλήνωση  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση 

προσωρινής σωλήνωσης στη γεώτρηση όπου κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση 

προσωρινής άντλησης µε αντλία µε σκοπό τον προσδιορισµό της παροχής της 

γεωτρήσεως. Ο ανάδοχος θα πληρωθεί βάσει των τιµών Τιµολογίου.  

12.2. Τελική Σωλήνωση Γεωτρήσεων  

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα της προµήθειας των απαιτούµενων 

σωλήνων (τυφλών και φιλτροσωλήνων). Εν εναντία περιπτώσει ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση της τελικής 





σωληνώσεως (σωλήνες τυφλοί, φιλτροσωλήνες).  

12.2.α. Οι σωλήνες και τα φίλτρα να είναι κατασκευασµένα από χαλύβδινο 

έλασµα ποιότητας ST 372 σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 17.100.  

12.2.β. Οι σωλήνες και τα φίλτρα να είναι συγκολληµένοι κατά τη γενέτειρα 

µε ευθεία αφανή ραφή κατά τη µέθοδο Electric Resistance Welded with high 

frequency (ERW/HF) ή κατά τη µέθοδο duble side submerged arc fusion (SAW) 

σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 1626 χωρίς εγκάρσια ραφή.  

12.2.γ. Τα φίλτρα να είναι τύπου γέφυρας και να έχουν άνοιγµα από 13 

mm σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. Τα χαρακτηριστικά των 

γεφυριών να είναι σύµφωνα µε το DIN 4922 Part 1. Η ελεύθερη 

επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της επιφάνειας του 

φίλτρου.  

12.2.δ. Το ωφέλιµο µήκος των σωλήνων να είναι 6 µέτρα, των δε φίλτρων 

να είναι 6 ή 3 µ. (∆εν προσµετράται το αρσενικό σπείρωµα).  

12.2.ε. Οι σύνδεσµοι των ανωτέρω σωλήνων και φίλτρων όπου απαιτούνται 

να είναι κατασκευασµένοι από το ίδιο ποιοτικό υλικό και να έχουν 

µήκος τουλάχιστον 100 mm και πάχος 12 mm. Να είναι 

κοχλιοτοµηµένοι µε σπείρωµα ηµικυκλικής διατοµής µε δύο σπείρες 

ανά ίντσα και σε βάθος τουλάχιστον 70 mm από τα άκρα και να 

υπάρχει απόλυτη συνεργασία του αρσενικού µε του θηλυκού 

συνδέσµου. Οι σύνδεσµοι να είναι συγκολληµένοι στα άκρα των 

σωλήνων µε συνεχή ραφή εξωτερικά και (έστω και µερική) 

εσωτερικά και να είναι απόλυτα οµόκεντροι ως προς τον άξονα του 

σωλήνα.  

12.2.στ. Οι σωλήνες και τα φίλτρα να είναι γαλβανισµένοι εν θερµώ.  

12.2.ζ. Το πάχος των τοιχωµάτων των σωλήνων και των φίλτρων να είναι 4 

mm για διάµετρο 6 3/4’’και 5mm ή 6 mm για διαµέτρους 8 5/8’’, 

10 3/4’’, 12 3/4’’ και 14 3/4". Οι σωλήνες θα πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφονται τα 

αποτελέσµατα των δοκιµών ως προς τα παρακάτω:  

• χηµική ανάλυση υλικού  

• µηχανικές δοκιµές  

• υδραυλική δοκιµή  

• ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων  

• το γαλβάνισµα θα γίνεται µε κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας 





(αµµοβολή) το δε πάχος της επένδυσης θα είναι τουλάχιστον 0,5 mm. 

    Το πορώδες των φίλτρων πρέπει να είναι ίσο µε το πορώδες του υδροφόρου για 

να µην έχουµε πρόσθετες απώλειες φορτίου κατά την κίνηση του νερού µέσα σε 

αυτά.  

    Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και υποβολή σχεδίου επενδύσεως 

(σωλήνες φίλτρα) της γεώτρησης σύµφωνα µε τη γεωλογική τοµή της γεώτρησης, 

τα ληφθέντα δείγµατα εκπλύσεως, τις κοκκοµετρικές αναλύσεις, τα logging. Το 

σχέδιο θα καθορίζει τα βάθη της κορυφής και της βάσης των φίλτρων, τα 

ανοίγµατα των προς χρησιµοποίηση φίλτρων, τις διαστάσεις των χαλίκων, το ύψος 

τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου, το ύψος στο οποίο η σωλήνωση θα τσιµεντωθεί. 

Εάν χρειασθεί κοπή και επανασυγκόλληση τούτο θα γίνει από τον ανάδοχο δια 

δαπάνης του.  

Για την οµόκεντρη τοποθέτηση της στήλης των φίλτρων µέσα στη 

γεώτρηση ο ανάδοχος θα προµηθευτεί και θα τοποθετήσει οδηγούς ανά 12 

µέτρα στους τυφλούς σωλήνες φιλτροσωλήνες, για να επιτευχθεί κατακόρυφη 

σωλήνωση και κανονική χαλίκωση της γεώτρησης. Οι οδηγοί αυτοί µορφούνται 

µε ελάσµατα που να έχουν καµφθεί κατάλληλα και τα οποία θα προσαρµοσθούν 

στους χαλυβδοσωλήνες ή PVC τουλάχιστον 3 ελάσµατα σε γωνία 120ο µεταξύ 

τους για κάθε οδηγό ή τέσσερα ελάσµατα σε γωνία 90ο µεταξύ τους για κάθε 

οδηγό και µε εσωτερική διάµετρο λίγο µικρότερη από τη διάµετρο της 

γεώτρησης.  

Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι γαλβανισµένο για να µη δηµιουργεί 

κινδύνους διάβρωσης στους γαλβανισµένους σωλήνες.  

Η διάµετρος της τελικής σωλήνωσης θα καθορισθεί από την υπηρεσία µε 

βάση την εκµεταλλεύσιµη παροχή της γεώτρησης. Σηµειώνουµε ότι η αύξηση 

της διαµέτρου της σωλήνας δεν είναι ευθέως ανάλογη της παροχής και γι’ αυτό 

χρειάζεται προσοχή στη διάµετρο της τελικής σωλήνωσης. Ενδεικτικά 

παραθέτουµε τον παρακάτω πίνακα ελαχίστων διαµέτρων κατά την διάρκεια 

εκτελέσεως εργασιών.  

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ                             ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ                             ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

 

12 1/2"                                     6 5/8" 

15 1/2"                                     8 5/8" 

15 1/2’’ ή 17 1/2’’                       10 3/4" 

17 1/2’"                                    12 3/4" 

20"                                          14 3/4" 

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και µπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση του έργου. 





Επειδή η ορθή τοποθέτηση των σωλήνων και ιδιαίτερα των φιλτροσωλήνων είναι 

µία από τις σηµαντικότερες εργασίες διότι έτσι όχι µόνο εξασφαλίζεται η είσοδος 

του νερού από τα υδροφόρα στη γεώτρηση αλλά και αυξάνει η ζωή των 

υδρογεωτρήσεων οι εργασίες θα γίνονται σε συνεργασία µε τον αρµόδιο γεωλόγο 

της ΤΥ∆Κ.  

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  

Στις γεωτρήσεις θα τοποθετηθεί πιεζοµετρικός σωλήνας 1 ή 1 1/4" για 

µετρήσεις της στάθµης του νερού. Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί έξω της τελικής 

σωληνώσεως εντός δακτυλοειδούς χώρου. Και το κατώτερο άκρο του θα 

επικοινωνεί µε το εσωτερικό της κυρίας σωληνώσεως. Στο στόµιο του φρέατος ο 

πιεζοµετρικός σωλήνας θα προστατεύεται µε πώµα (τάπα σωλήνος) και κλείθρου 

ασφαλείας σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος 

για την σωστή τοποθέτηση των πιεζοµετρικών σωλήνων. Η λειτουργία των 

πιεζοµέτρων θα ελεχθεί κατά την διάρκεια των δοκιµαστικών αντλήσεων. Αν 

διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωµα που θα οφείλεται σε κακοτεχνία, παράληψη και 

γενικά υπαιτιότητα του αναδόχου αυτός είναι υποχρεωµένος µε δικά του µέσα και 

προσωπικό χωρίς καµία ιδιαίτερη αµοιβή να αποκαταστήσει την λειτουργία του. 

Τυχόν παραίτηση του από την αµοιβή για την τοποθέτηση των πιεζοµετρικών 

σωλήνων δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση αποκατάστασης της λειτουργίας 

των. Η µη αποκατάσταση της λειτουργίας των πιεζοµέτρων έχει σαν συνέπεια την 

µη αποδοχή (και παραλαβή) των γεωτρήσεων και την υποχρέωση του αναδόχου 

για την διάνοιξη άλλων γεωτρήσεων χωρίς την καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ  

14.1. Οι γεωτρήσεις θα επενδυθούν µε χάλικες στην εξωτερική επιφάνεια της 

τελικής σωλήνωσης.  

14.2. Το χαλικόφιλτρο θα είναι θαλάσσιας προέλευσης και θα εγκρίνεται από 

την υπηρεσία πριν την χρησιµοποίηση του. Θα έχει εξωτερικά λεία και 

στρογγυλεµένη επιφάνεια.  

14.3. Θραυστά υλικά λατοµείου, ασβεστολιθικοί χάλικες θα γίνονται δεκτά για 

ειδικές περιπτώσεις (µπάζωµα γεωτρήσεως) και µετά από εντολή 

επιβλέψεως.  

14.4. Η κοκκοµετρία των χαλίκων θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της 

κοκκοµετρικής αναλύσεως και της καµπύλης του υδροφόρου η οποία 





προκύπτει από την ανάλυση των ληφθέντων δειγµάτων.  

14.5. Οι προς χαλίκωση χρησιµοποιούµενοι χάλικες δεν πρέπει να είναι της 

αυτής διαµέτρου αλλά να παρουσιάζουν µία κοκκοµετρική κλίµακα της 

οποίας η µεγαλύτερη διάµετρος να είναι ίση προς το 3πλάσιο του 

ανοίγµατος των φίλτρων, η δε ελάχιστη κατά το 1/3 µεγαλύτερη του 

ανοίγµατος τους.  

14.6. Ο διάκενος χώρος της χαλίκωσης πρέπει να κυµαίνεται από 2 έως 4 

ίντσες, δηλαδή η διαφορά διαµέτρου, σωληνώσεως και οπής να είναι 4 6 

ίντσες.  

14.7. Επειδή το χαλικόφιλτρο είναι από τις σηµαντικότερες εργασίες, γιατί αφ’ 

ενός συγκρατεί κατά την άντληση την άµµο που υπάρχει στον υδροφόρεα 

και αφ’ ετέρου επιτρέπει την κατακόρυφη κίνηση του νερού µέχρις ότου 

εισέλθει στα φίλτρα συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση διάρκειας ζωής της 

γεώτρησης, οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας.  

14.8. Το χαλίκι πρέπει να πλένεται στο εργοτάξιο πριν την τοποθέτησή του 

εντός της γεωτρήσεως. Το χαλικόφιλτρο θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε 

τους κανόνες της τεχνικής, και ειδικότερα δια θετικής ή ανάστροφης 

κυκλοφορίας του πολτού ανάλογα µε την µέθοδο διατρήσεως ώστε να 

αποφευχθεί ο σχηµατισµός γεφυρών (τάπας).  

Η πλύση της γεωτρήσεως, χρησιµοποίηση αντλιών ή άλλων κατάλληλων µέσων 

κατά την χαλίκωση αποτελούν µέρος της εργασίας της χαλίκωσης και δεν θα 

πληρωθούν χωριστά. Η πληρωµή γίνεται για κάθε κυβικό µέτρο τοποθετούµενου 

χαλικόφιλτρου.  

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΕΙΣ  

Κατόπιν εντολής της επίβλεψης θα τσιµεντωθεί τµήµα της γεώτρησης για 

προστασία της γεώτρησης από καταπτώσεις, επιφανειακές µολύνσεις ή για 

αποµόνωση διαφόρων οριζόντων. Το µήκος της τσιµέντωσης θα δοθεί υπό της 

επιβλέψεως και είναι υποχρεωτική διά τον ανάδοχο. Η µέθοδος τσιµέντωσης µε 

σωλήνα, µε βαλβίδα ή µε άλλο τρόπο θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα και η 

τιµή αναφέρεται στο υπάρχων τιµολόγιο. Πριν την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου 

πρέπει να υπάρχει τσιµεντένια βάση στη θέση της γεώτρησης εφ όσον το έδαφος 

δεν είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση αυτού. Η πληρωµή γίνεται βάση του 

υπάρχοντος τιµολογίου για κάθε κ.µ. τσιµέντο. Από την ώρα που θα τελειώσει η 





τσιµέντωση και µέχρι ώρα 15 µ.µ. της ίδιας ηµέρας πληρώνεται το γεωτρύπανο εν 

στάσει.  

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  

Μέθοδοι  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την γεώτρηση:  

Με διαυγές νερό απαλλαγµένο στερεών ουσιών π.χ. άµµου, αργίλου, µπετονίτου, 

κ.λ.π. και όταν ακόµη αντλείται η µεγίστη παροχή αυτής και χωρίς ίζηµα σε όλο 

το βάθος της.  

Με κανονικές απώλειες πίεσης εντός των φίλτρων και του χαλικοφίλτρου κατά τη 

διάρκεια της άντλησης. Για τη επίτευξη του σκοπού αυτού ο ανάδοχος υποχρεούται 

να προβεί στην πλύση και στην ανάπτυξη της γεώτρησης και την χρήση 

πολυφωσφορικών ή αναλόγων ουσιών εφ’ όσον είναι απαραίτητο. Η ανάπτυξη 

αυτή περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή µέρος αυτών αναλόγως της 

περιπτώσεως:  

Ανάπτυξη της γεώτρησης µε AirLift.  

Ανάπτυξη της γεώτρησης δι’ εµβολισµού, ανάπτυξη µε πολυφωσφορικά άλατα ή µε 

οξέα (υδροχλωρικό οξύ). Στην περίπτωση ανάπτυξης της γεώτρησης µε 

πολυφωσφορικά άλατα ή  

οξέα, η εγκατάσταση στελεχών πληρώνεται βάσει των τιµών των τιµολογίων. 

Αντληση µε διπλό ΠΑΚΕΡ κατά τµήµατα 2 µ. περίπου µε αντλία εµφυσήσεως αέρος 

(AirLift) ή αντλία εκτοξεύσεως νερού. Αντληση µε αντλία κατακόρυφου άξονα ή µε 

υποβρύχιο ανάλογα µε το βάθος.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για όλες τις 

εργασίες αναπτύξεως των γεωτρήσεων. Η ανάπτυξη πρέπει να εκτελεσθεί 

σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής. Η άντληση θα εκτελείται µε πολύ συχνές 

διακοπές και ταυτόχρονα θα επιδιώκεται να αντληθεί νερό απαλλαγµένο από 

στερεά υλικά.  

Σε όλη τη διάρκεια της αναπτύξεως πρέπει να µετράται η παροχή και η 

στάθµη του νερού σε κανονικά διαστήµατα. Η πληρωµή για την ανάπτυξη µε Air-

Lift ή JET µε εµβολισµούς και διπλό PACKER ή µε αντλία καθώς και η ανάπτυξη µε 

οξέα και πολυφωσφορικά, εφ’ όσον απαιτούνται θα γίνεται βάσει των τιµών του 

τιµολογίου.  

16.1. ‘Ελεγχος περιεκτικότητας σε άµµο  





Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως της 

γεωτρήσεως, την περιεκτικότητας του νερού σε άµµο και να µετρά την 

ποσότητα των στερεών υλικών ανά λίτρο νερού κάθε 10 λεπτά. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε γεωτρύπανο για τις µετρήσεις αυτές, 

τουλάχιστο ένα (1) κώνο IMHOFE του ενός (1) λίτρου µε την εξής 

βαθµονόµηση:  

        100-40 ανά 2 κυρ. εκατοστά του µέτρου  

          40-10  ’’    1  ’’        ’’                 ’’  

          10-2    ’’  0,4 ’’        ’’                 ’’  

            2-0   ’’   0,1 ’’       ’’                 ’’  

Ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εργασιών 

αναπτύξεως η οποία δεν θα θεωρείται ως περαιωθείσα παρά µόνο εφ’ όσον από 

την δοκιµή παροχής αποδειχθεί ότι δεν παρασύρονται άλλα στερεά αιωρήµατα 

και ότι δεν υφίστανται ασυνήθεις απώλειες πιέσεως (φορτίου).  

 

16.2. ‘Ελεγχος απωλειών πιέσεως (φορτίου)  

       Οι απώλειες πιέσεως εντός των φιλτροσωλήνων και του χαλικόφιλτρου θα 

καθορισθούν κατά την τελική δοκιµαστική άντληση. Στην περίπτωση πολύ υψηλών 

απωλειών πιέσεως (φορτίου) η υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο την 

επανάληψη της αναπτύξεως, την χρήση πολυφωσφορικών αλάτων κ.λ.π., έως 

ότου οι απώλειες πιέσεως στη γεώτρηση κυµανθούν σε ανεκτά όρια.  

      Η ανάπτυξη δε θα θεωρηθεί ότι περατώθηκε παρά µόνο όταν εκ της δοκιµής 

παροχής αποδειχθεί ότι δεν έχει ξένα υλικά και ότι το νερό είναι διαυγές και δεν 

υπάρχουν ασυνήθεις απώλειες πιέσεως (φορτίου). Ο υπολογισµός των γραµµικών 

και µή γραµµικών n απωλειών φορτίου δίνεται από τον τύπο SW=BQ+CQ όπου 

SW=ολική πτώση στάθµης, PQ=απώλειες φορτίου του σχηµατισµού, CQ 
n

=απώλειες φορτίου υδρογεώτρησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ  

17.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση εντός των γεωτρήσεων 

προσωρινών δοκιµών αντλήσεως νερού. Γενικά, οι δοκιµές αυτές θα 

γίνουν προ της τοποθετήσεως της οριστικής σωληνώσεως και σύµφωνα µε 

τα παρακάτω βασικά διαγράµµατα που µπορούν να προσαρµοστεί 

ανάλογα σε κάθε ειδική περίπτωση.  





α) Θα γίνει προσωρινή σωλήνωση, εν συνεχεία δοκιµαστική άντληση µε ποµώνα ή 

υποβρύχιο, παράδοση των στοιχείων αντλήσεως για την παροχή και πτώση  

στάθµης του νερού, έπειτα εξαγωγή των σωλήνων και τέλος εφ όσον υπάρχει νερό 

θα προχωρήσουµε στην αξιοποίηση.  

β) ∆οκιµή προσωρινής αντλήσεως κατά υδροφόρο.  

Για τη χωριστή δοκιµή των υδροφόρων ο ανάδοχος υποχρεούται να 

κατασκευάσει και να τοποθετήσει σύστηµα αποµονώσεως που θα επιτρέπει την 

άντληση αποκλειστικά του ενός ή των περισσοτέρων υδροφόρων στρωµάτων 

που αποµονώθηκαν. Η µέθοδος µπορεί να περιλαµβάνει τη χρήση βυσµάτων 

(PAKER), τη µερική διεύρυνση της οπής της γεωτρήσεως και την τοποθέτηση 

προσωρινής σωληνώσεως. Εάν η προτεινόµενη από τον ανάδοχο µέθοδος δεν 

είναι αποτελεσµατική αυτός πρέπει να προτείνει και να δοκιµάσει άλλες 

µεθόδους µέχρι επιτεύξεως ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να µετρά την πτώση της στάθµης κατά την διάρκεια της 

αντλήσεως. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση συστήµατος ΡΙΤΟΤ 

συνεχούς µέτρησης της παροχής του αντλούµενου νερού ή άλλη µέθοδο 

µέτρησης της παροχής, π.χ. υδροµετρητή ή ογκοµετρική.  

γ) Ολική δοκιµή προσωρινής άντλησης.  

        Αυτή θα εκτελεσθεί βασικώς µε AirLift ή αντλητικό συγκρότηµα.  

        Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις µετρήσεις νερού της πτώσης στάθµης 

και της παροχής κατά τις υποδείξεις του επιβλέποντος γεωλόγου.  

Η επαναφορά της στάθµης του νερού µετά την διεξαγωγή της άντλησης θα 

µετρηθεί από τον ανάδοχο επί χρονικό διάστηµα που θα καθορισθεί από τον 

επιβλέποντα και όχι µεγαλύτερο του αντίστοιχου χρόνου της άντλησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ  

Η δοκιµή άντλησης είναι µία από τις σηµαντικότερες εργασίες και πρέπει να 

εκτελείται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις υποδείξεις της επιβλέψεως.  

Η δοκιµή άντλησης θα εκτελεσθεί αφού αποδειχθεί ότι δια των εργασιών 

αναπτύξεως έχει επιτευχθεί ο καθαρισµός της γεώτρησης.  

Η µέτρηση της στάθµης του νερού θα γίνεται µε ηλεκτρικό σταθµήµετρο 

ακρβείας, αριθµηµένο µε κλίµακα ανά cm, εντός του πιεζοµετρικού σωλήνα. Η 

παροχή νερού θα ρυθµίζεται µε δικλείδα (βάννα) η αλλαγή των στροφών του 

κινητήρα. Η παροχή µετράται µε παροχόµετρο (ΡΙΤΟΤ) ή άλλη µέθοδο. Ο 

ανάδοχος οφείλει να προµηθευθεί και χρησιµοποιήσει ενδεδειγµένη συσκευή για 





την µέτρηση της στάθµης του νερού στο εσωτερικό του φρέατος κατά την διάρκεια 

της αντλήσεως. Το νερό πρέπει να αποχετεύεται σε απόσταση τουλάχιστο 100 µ. 

ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος επαναδιηθήσεως και διαταράξεως της δοκιµής.  

Η κανονική δοκιµαστική άντληση θα γίνει σε τρία στάδια:  

  1ο Στάδιο: Προάντλησης  

Στο στάδιο αυτό θα γίνει άντληση µε διακοπές 25 λεπτά λειτουργία, 510 λεπτά 

παύση και στη συνέχεια, αφού καθαρίσει το νερό, θα γίνει 2ωρη δοκιµαστική 

άντληση µε το µέγιστο της παροχής και µετρήσεις επαναφοράς στάθµης, µέχρι 

επανόδου αυτής. 

 2ο Στάδιο: Άντληση κατά βαθµίδες  

Στο στάδιο αυτό θα γίνουν αντλήσεις σε βαθµίδες µε διάφορες παροχές. Μεταξύ 

των βαθµίδων θα γίνεται διακοπή µε χρονικό διάστηµα τέτοιο ώστε να επανέλθει η 

στάθµη στην αρχική της δοκιµής της βαθµίδας ή θα γίνεται άντληση κλιµακωτά, 

χωρίς διακοπή, σε διάφορες βαθµίδες. Η αλλαγή κάθε βαθµίδας θα γίνεται µέχρι 

ισορρόπησης στάθµης.  

Οι παροχές αντλήσεως σε κάθε βαθµίδα και η διάρκεια αυτών θα καθορίζεται 

από τον επιβλέποντα γεωλόγο της ΤΥ∆Κ.  

Τα στοιχεία των αντλήσεων θα καταχωρούνται σε ηµερολόγιο, τα δε 

αποτελέσµατα θα απεικονίζονται στο διάγραµµα της χαρακτηριστικής καµπύλης 

(παροχής πτώσης στάθµης) και θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία.  

3ο Στάδιο: Άντληση σταθεράς παροχής  

Στο στάδιο αυτό θα γίνει άντληση σταθεράς παροχής για την απεικόνιση της 

ευθείας πτώσης στάθµης συναρτήσεως του λογαρίθµου του χρόνου αντλήσεως για 

την εύρεση του συντελεστού υδαταγωγιµότητας των αντλούµενων υδροφόρων και 

για τον καθορισµό του κρίσιµου σηµείου παροχής. Η διάρκεια του σταδίου αυτού 

θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα γεωλόγο. Οι µετρήσεις της στάθµης (πτώσης 

και επανόδου) του ύδατος θα γίνεται µε ηλεκτρικό σταθµήµετρο ακριβείας, θα 

είναι συνεχείς και πυκνές. Στα πρώτα δέκα (10) λεπτά της ώρας οι µετρήσεις θα 

γίνονται ανά λεπτό, στα επόµενα 20 λεπτά οι µετρήσεις θα γίνονται ανά 2 λεπτά 

και στα επόµενα 30 λεπτά οι µετρήσεις θα γίνονται ανά 5 λεπτά, στα επόµενα 60 

λεπτά οι µετρήσεις θα γίνονται ανά 10 λεπτά, στα επόµενα 60 λεπτά οι µετρήσεις 

θα γίνονται ανά 15 λεπτά και στη συνέχεια ανά 30 λεπτά µέχρι τέλους της 

άντλησης. Ο ίδιος χρόνος θα ακολουθηθεί και για τις µετρήσεις της επαναφοράς 

στάθµης. Κατά τη διάρκεια της σταθεράς άντλησης να λαµβάνονται από τον 





ανάδοχο 3 δείγµατα νερού (κατά την έναρξη, κατά το µέσο και µε το πέρας της 

αντλήσεως) για χηµική ανάλυση. Για χρονικά διαστήµατα αναµονής επαναφοράς 

της στάθµης των υδροφόρων θα υπάρχει αποζηµίωση βάσει των τιµών του 

τιµολογίου. Ουδεµία αποζηµίωση δικαιούται ο ανάδοχος για το χρόνο δοκιµαστικής 

αντλήσεως και αναµονής επαναφοράς στάθµης εφ’ όσον έχει διακοπεί η άντληση 

από υπαιτιότητα του. ∆ιευκρινίζεται ότι το απαραίτητο επιστηµονικό και λοιπό 

προσωπικό, το απαιτούµενο για τις δοκιµές άντλησης και ελέγχου της στάθµης θα 

διατίθεται από τον ανάδοχο. Εάν κατά τη διάρκεια των δοκιµαστικών αντλήσεων 

επί τόπου του έργου υπάρχει και το γεωτρύπανο άνευ εντολής της επιβλέψεως 

ουδεµία αποζηµίωση δικαιούται ο ανάδοχος. Απαραίτητη είναι η ενεργός 

συµµετοχή του Γεωλόγου σε όλα τα στάδια της άντλησης.  

Οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες του επιβλέποντος θα γράφονται στο βιβλίο 

εντολών και θα εκτελούνται αµέσως. Και στα δύο στάδια θεωρείται απαραίτητη η 

παρουσία του αναδόχου γεωλόγου.  

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  

Οι χηµικές αναλύσεις θα περιλαµβάνουν PH, αγωγιµότητα, θερµοκρασία, Cl, 

SO4, NO3, NO2, HCO3, NH4, σκληρότητα, σίδηρος, αλκαλικότητα, Ca, Mg και Na  

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΜΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

Στην επιφάνεια του εδάφους, πλάκα από τσιµέντο θα προστατεύει περιµετρικά 

την τελική σωλήνωση, το πιεζόµετρο και το σωλήνα χαλικοφίλτρου σε κάθε 

γεώτρηση. Η πλάκα θα έχει διαστάσεις 1 x 1 x 0,4 µ και θα κατασκευασθεί από 

σκυρόδεµα αναλογίας 350 χλγρ./m3. Επί πλέον ο ανάδοχος θα προµηθευτεί και θα 

εγκαταστήσει ένα σταθερό σύστηµα πώµατος το οποίο θα εµποδίζει την είσοδο 

ξένων σωµάτων τόσο στη γεώτρηση όσο και στο πιεζόµετρο και σωλήνα 

χαλικοφίλτρου και το οποίο δεν θα είναι δυνατό να ανοίγεται παρά µόνο από 

αρµόδια πρόσωπα.  

Το πώµα της γεωτρήσεως θα είναι βιδωτό και θα ασφαλίζεται µε λουκέτο 

ασφαλείας. Η πληρωµή θα γίνει βάσει των τιµών τιµολογίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΗΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  

21.1. Το κατακόρυφο και ευθύγραµµο της γεώτρησης θα ελέγχεται σε κάθε 

γεώτρηση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όργανο µετρήσεως του 

κατακορύφου της γεωτρήσεως (καθετόµετρο) και της ευθυγραµµίας 





οµοίωµα. Οι δοκιµές για το κατακόρυφο και ευθύγραµµο θα 

πραγµατοποιηθούν µετά την πλήρη κατασκευή της γεωτρήσεως και προ της 

παραλαβής αυτής. ‘Ολες οι δαπάνες για τις µετρήσεις ευθυγραµµίας και 

καθετότητας γίνεται βάσει τιµών τιµολογίου.  

21.2. Περιγραφή της δοκιµής: Ο επιβλέπων γεωλόγος θα καθορίσει τα βάθη 

µετρήσεως για τον έλεγχο της κατακορυφότητας (συνήθως, ανά 10 µέτρα). 

Η ευθυγραµµία θα ελέγχεται για της ελεύθερης διόδους σωλήνα µήκους 9 

µέτρων και εξωτερικής διαµέτρου κατά 1/2’’ µικρότερης της διαµέτρου της 

σωληνώσεως της γεωτρήσεως. Οι µετρήσεις καθετότητας εκτελούνται από 

τον ανάδοχο µε δικά του µέσα. Η πληρωµή γίνεται βάση των τιµών του 

τιµολογίου.  

21.3. Απαιτήσεις για το κατακόρυφο και το ευθύγραµµο των γεωτρήσεων: Ο 

άξονας της γεωτρήσεως πρέπει να είναι ευθύγραµµος και κατακόρυφος για 

να εξασφαλίζεται η αρίστη εγκατάσταση και κανονική λειτουργία του 

αντλητικού συγκ/ τος. Η κατακόρυφη απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

επιστηµονικά παραδεκτά όρια 1% του µετρηθέντος τµήµατος. Κάθε δαπάνη 

για τη διόρθωση του κατακορύφου και ευθυγράµµου της γεωτρήσεως 

βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση απόκλισης από την επιτρεπόµενη 

απόκλιση των 1% και  

Α. για βάθη µέχρι 250 µέτρα η γεώτρηση για να παραληφθεί πρέπει να πληρεί τα 

παρακάτω:  

1 Θα πρέπει να είναι ευθύγραµµος, προς τούτο θα γίνει έλεγχος µε την 

ελεύθερη δίοδο σωλήνα 1/2’’ µικρότερης από την ονοµαστική διάµετρο της 

σωληνώσεως και µήκους 9 µ (οµοίωµα).  

2 Θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη άµµου και ιζήµατος η οποία θα µετρηθεί 

µε τον κώνο IMHOFF.  

3 Εάν παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο η γεώτρηση θα 

παραλαµβάνεται µε τις παρακάτω περικοπές εφ’ ολοκλήρου του ποσού, εφ’ όσον 

πληρεί τους παρακάτω όρους από πλευράς ευθυγραµµίας και άµµου.  

 

Από 1,011,5% περικοπή 5% επί όλου του ποσού 

      1,512,0% περικοπή 10%  

       2,012,5% περικοπή 20%  

Β. για βάθη µεγαλύτερα των 250 µέτρων, η περικοπή θα γίνεται µονάχα 

από τη διάτρηση και τη διεύρυνση.  





1. Αν η γεώτρηση έχει απόκλιση µεγαλύτερη του 3% δεν γίνεται αποδεκτή σε 

καµία περίπτωση και ο ανάδοχος υποχρεούται να την αντικαταστήσει µε δικές 

του δαπάνες. Η φωτοκαθετοµέτρηση θα γίνεται πριν την χαλίκωση.  

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ολοκληρώσει τη γεώτρηση ή φθάσει σε 

µικρότερο βάθος από το προβλεπόµενο ή εάν εγκαταλήψει την γεώτρηση λόγω 

απώλειας εργαλείων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία υποχρεούται όπως προβεί στην 

έµφραξη της γεώτρησης µε άργιλο ή τσιµέντο. Ουδεµία αποζηµιώσεως δικαιούται ο 

ανάδοχος γα τις εργασίες αυτές ή για οποιαδήποτε προηγούµενη εργασία που έγινε 

στη γεώτρηση.  

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Στις κατωτέρω περιπτώσεις η υπηρεσία έχει δικαίωµα να µη δεχθεί 

εκτελεσθείσες εργασίες ολικώς ή µερικώς ή να απαιτήσει την εκ νέου εκτέλεση 

αυτών µε δαπάνες του αναδόχου.  

23.1. Για τις γεωτρήσεις: ∆εν θα γίνει αποδεκτή η γεώτρηση όταν δεν πληρεί 

µία οποιαδήποτε από τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 α) Εάν δεν τηρηθούν οι τεχνικές, γενικές ή ειδικές οδηγίες που δόθηκαν από 

την επίβλεψη.  

β) Εάν η γεώτρηση παρουσιάζει απαράδεκτο απόκλιση από τους όρους του 

ευθύγραµµου πέρα από τις προβλεπόµενες ανοχές του άρθρου 20.3 του 

παρόντος τεύχους.  

γ) Εάν δεν επιτευχθεί το τελικό βάθος που η Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι 

αναγκαίο.  

δ) Εάν δεν τηρηθεί ορθώς το ηµερολόγιο της γεωτρήσεως και αν δεν επιτευχθεί 

η ζητηθείσα δειγµατοληψία.  

ε) Εάν η τελική διάµετρος είναι µικρότερη της ορισθήσας εκτός αν υπάρχει 

σύµφωνη έγγραφη γνώµη της επίβλεψης.  

ζ) Εάν δια οιασδήποτε αιτία (απόφραξη, απώλειες φορτίου, κ.λ.π.) η γεώτρηση 

δεν είναι πλήρως εκµεταλλεύσιµη.  

η) Εάν η τελική σωλήνωση δεν έχει τοποθετηθεί βάσει της δοθείσης τοµής 

σωλήνωσης της υπηρεσίας.  

θ) Εάν η τσιµέντωση της σωληνώσεως δεν επιτυγχάνει στεγανότητα µεταξύ 





των σωληνώσεως και του εδάφους. 

ι) Αν η γεώτρηση εκτελεσθεί σε εσφαλµένη θέση από υπαιτιότητα του 

αναδόχου.  

κ) αν η γεώτρηση δεν έχει επαρκώς αναπτυχθεί βάσει του προσδιορισµού των  

        απωλειών φορτίου.  

23.2. Για τις Αναπτύξεις: Εκτελεσθείσα ανάπτυξη δεν θα γίνει αποδεκτή:  

                α) Εάν τα αποτελέσµατα της αναπτύξεως δεν ανταποκρίνονται στις  

          προδιαγραφές.  

      β) Εάν ο χρησιµοποιηθείς εξοπλισµός δεν είναι κατάλληλος για την      

εκτέλεση των απαραιτήτων εργασιών αναπτύξεως.  

23.3. Για τις ∆οκιµές Αντλήσεως: 

 Οι εκτελεσθείσες δοκιµές αντλήσεως δεν θα γίνουν αποδεκτές:  

α) Εάν άρχισαν ή διεκόπησαν χωρίς έγγραφο εντολή της επιβλέψεως.  

β) Εάν δεν έγιναν κατά τον υποδειχθέντα υπό την επίβλεψη τρόπο.  

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

 

Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί για κάθε γεώτρηση ηµερολόγιο εργασίας 

αριθµηµένο εις τριπλούν. Το ένα από τα τρία αντίτυπα θα τα παραδίδει στον 

επιβλέπονται κάθε µέρα. Κάθε ηµερήσιο δελτίο πρέπει να περιλαµβάνει τα 

παρακάτω στοιχεία (ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός για τα περισσότερα 

στοιχεία)  

 ηµεροµηνία, µετεωρολογικά στοιχεία (καιρικές συνθήκες)  

 αριθµός εκτελούµενης γεώτρησης  

 τύπος χρησιµοποιηµένου γεωτρυπάνου  

 ώρα αρχής και τέλους κάθε βάρδιας  

 σύνθεση προσωπικού  

 ώρες διάτρησης και µέθοδος εκτέλεσης  

 ώρα αρχής και τέλους κάθε εργασίας αφαίρεσης της τοποθέτησης στελεχών 

γεωτρυπάνου αναµονή µε ή χωρίς διαταγή της επίβλεψης.  

 διάµετρου χρησιµοποιηµένου κοπτικού  

 ταχύτητα διάτρησης  





 είδος πετρωµάτων που συναντιούνται κατά τη διάτρηση (συνοπτικά)  

 ολική ή µερική απώλεια πολτού ή σάπωνος  

 µήκος και διάµετρος σωλήνων και φίλτρων που χρησιµοποιήθηκαν  

 κάθε χρήσιµη πληροφορία για τα δείγµατα νερού και πετρωµάτων 

(ηµεροµηνία, βάθος, συνθήκες, παροχή πυραντλίας).  

 καταναλωθήσα ποσότητα µπετονίτη, βαρύτου, κροκιδοτικών υλικών και 

τσιµέντου  

 γενικά κάθε χρήσιµη πληροφορία για την ορθή ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της άντλησης  

 µέτρηση στάθµης νερού µέσα στη γεώτρηση από την έναρξη και τη λήξη της 

εργασίας εφ όσον είναι εφικτό  

 διπλότυπα βιβλίου εντολών.  

 δελτίο δοκιµής αντλήσεως. 

  µηνιαία ∆ιαγράµµατα.  

 τα διαγράµµατα αυτά συνιστούν µηνιαία γραφική παράσταση της προόδου 

ολοκλήρου της εργασίας των εκτελούµενων γεωτρήσεων. 

  το ηµερολόγιο εργασίας, το βιβλίο εντολών, τα  ηµερήσια δελτία 

γεωτρήσεως, το δελτίο δοκιµής αντλήσεως θα περιέχουν στοιχεία που θα 

αναφέρονται στην συγγραφή υποχρεώσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Αυτή θα περιλαµβάνει:  

25.1. Συνοπτική τεχνική έκθεση (βλέπε συνηµµένο έντυπο).  

25.2. Ακριβής τοποθέτηση του σηµείου ανόρυξης της γεωτρήσεως σε 

τοπογραφικό χάρτη κλίµακας 1:50.000 βάσει των συντεταγµένων (x, y, z)  

25.3. Λιθολογική τοµή σε κλίµακα 1:500  

25.4. Τεστ περατότητας και επεξεργασία αυτών εφ’ όσον έχουν γίνει  

25.5. Μετρήσεις πτώσεως και επαναφοράς στάθµης κατά τις βαθµίδες και 

σταθεράς παροχής (βλέπε συνηµµένο έντυπο).  

25.6. Καµπύλες αντλήσεως (καµπύλη κρίσιµης παροχής, καµπύλη πτώσεως 

στάθµης συναρτήσει λογαρίθµου χρόνου και καµπύλη επαναφοράς στάθµης 

συναρτήσει λογαρίθµου χρόνου) (βλέπε συνηµµένο έντυπο).  





25.7. Η τεχνική έκθεση εκτός τη λιθολογική τοµή, τη τοµή σωληνώσεως και τις  

καµπύλες αντλήσεως θα περιέχει στοιχεία όπως: της ταχείας προχωρήσεως του 

γεωτρυπάνου, την απώλεια της κυκλοφορίας, τη στατική στάθµη µετά την 

ανάπτυξη της γεωτρήσεως, την ωφέλιµη παροχή, τα αποτελέσµατα των 

ηλεκτρικών διασκοπήσεων ως και κάθε στοιχείο προβλεπόµενο από τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Η τεχνική έκθεση θα παραδίδεται σε πέντε (5) αντίγραφα.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  

Η επίβλεψη και ο έλεγχος θα γίνονται από την Υπηρεσία της ∆/ΝΣΗ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε όλα τα στάδια της γεώτρησης, τόσο 

συχνά όσο τούτο κρίνεται απαραίτητο, αλλά κατόπιν ειδοποιήσεως από τον 

Ανάδοχο και οπωσδήποτε στις κάτωθι εργασίες: ∆ειγµατοληψία. ‘Ελεγχο των 

χαρακτηριστικών του πολτού ή του σάπωνος. ‘Ελεγχο της οπής των γεωτρήσεων, 

βάθος, διάµετρος κοπτικού κατά την εξαγωγή στελεχών. Εργασίες σωληνώσεως, 

αναπτύξεως, κ.λ.π. Τσιµέντωση. Χαλίκωση. ∆οκιµαστική άντληση. ‘Ελεγχο της 

καθετότητας και της ευθυγραµµίας τελικής σωληνώσεως.  

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί µε το κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό για 

να µπορέσει να εκπληρώσει τους όρους της συµβάσεως εντός της προβλεπόµενης 

προθεσµίας. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών καταστεί φανερό ότι η 

αποπεράτωση αυτών εντός του προβλεπόµενου χρόνου είναι αµφίβολος, η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει µέτρα για την επιτάχυνση των 

εργασιών ή να χρησιµοποιήσει και άλλες Εταιρίες µε δαπάνες του αναδόχου.  

Το χρονοδιάγραµµα εκτελέσεως των εργασιών πρέπει να υποβληθεί από τον 

Ανάδοχο µαζί µε τη σύµβαση συµφωνητικό έργου.  

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικευµένο επιστηµονικό τεχνικό και 

βοηθητικό προσωπικό, όπως επίσης τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό, 

µεταφορικά µέσα και τα κατάλληλα όργανα για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, 

µετρήσεων καιι δοκιµών που περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.  

 
 
 





ΑΡΘΡΟ 29ο: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος κατ’ αρχήν είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών 

που του ανατέθηκαν, τόσο αστικώς όσο και ποινικώς. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο: 

Οι αναθεωρήσεις διέπονται από τον νόμο 14/18 περί δημοσίων έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο: 

Μετά το πέρας της ερευνητικής γεωτρήσεως και τον καθορισμό της παροχής της 

γεώτρησης (με τεστ περατότητας ή με AIR-LIFT) δύναται να γίνει λογαριασμός 

μέχρι το 70% του ποσού της ερευνητικής γεωτρήσεως εφ’ όσον παραδοθεί το 

σκαρίφημα της λιθολογικής τομής, το υπάρχων TEST περατότητας επεξεργασμένο 

και η πιθανή παροχή. 

Για να πληρωθεί η γεώτρηση (Διεύρυνση, Σωλήνωση, ‘Αντληση, κ.λ.π.) θα πρέπει 

να έχει γίνει μέτρηση ευθυγραμμίας και φωτοκαθετομέτρησης, παράδοσης πλήρης 

τεχνικής μελέτης που θα περιλαμβάνει λιθολογική τομή, τομή σωλήνωσης, 

υπάρχων TEST περατότητας, τεχνικά στοιχεία γεώτρησης, στοιχεία άντλησης, 

καμπύλες άντλησης (κρίσιμη παροχή, καμπύλη πτώσης στάθμης συναρτήσει 

χρόνου, καμπύλη επαναφοράς συναρτήσει χρόνου, καμπύλη παροχής συναρτήσει 

πτώσης στάθμης), χημικές αναλύσεις. Τοπογραφική απεικόνιση της θέσεως της 

γεώτρησης σε χάρτη κλίμακας 1:50.000. Η Τεχνική Εκθεση θα υποβάλλεται σε 

πέντε αντίγραφα. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 

 

I. Σκοπός και αντικείμενο. 

II. Θέση υδρογεωτρήσεων. 

III. Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων. 

 

1. Διάτρηση – Διερεύνηση – Δειγματοληψία 

2. Ηλεκτρική διασκόπηση (logging) 

3. Σωλήνωση 

-Σωλήνες γεώτρησης 

-Περιφραγματικοί σωλήνες 

-Πιεζομετρικοί σωλήνες 

4. Χαλίκωση 

5. Ανάπτυξη (καθαρισμός) γεώτρησης 

6. Ευθυγραμμία και κατακορυφότητα των γεωτρήσεων 

7. Δοκιμαστική Άντληση 

8. Τσιμεντένια βάση προστασίας 

9. Ημερήσια δελτία γεωτρήσεων 

10. Τελική έκθεση 

11. Επιμέτρηση – Πληρωμή 

12. Καθυστερήσεις 

 

          Με ανάλογη απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιτρέπεται 

τροποποίηση ή συμπλήρωση των Προδιαγραφών αυτών, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

I. Σκοπός και αντικείµενο Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την 

κατασκευή υδρογεωτρήσεων, σωληνωµένους µε χαλύβδινους σωλήνες και 

φιλτροσωλήνες και τη διεξαγωγή σε αυτές δοκιµαστικών αντλήσεων.  

II. Θέση υδρογεωτρήσεων Η θέση κάθε υδρογεώτρησης καθορίζεται από 

τεχνική έκθεση ή µελέτη και ορίζεται επί τόπου από την ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία.  

III. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων.  

1. ∆ιάτρηση – ∆ιερεύνηση – ∆ειγµατοληψία  

Η αρχική διάτρηση γίνεται µε κοπτήρα 9 5/8’’ και η διεύρυνση µε 

κατάλληλους κοπτήρες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η τελική διάµετρος, που 





προβλέπεται στην τεχνική έκθεση ή την µελέτη.  

Στις διατρητικές εργασίες χρησιµοποιείται κατάλληλος πολτός 

κυκλοφορίας, που καθορίζεται από την τεχνική έκθεση ή την µελέτη και 

επιβεβαιώνεται επί τόπου από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

Κατά την διάτρηση πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα των πετρογραφικών 

σχηµατισµών ανά δύο µέτρα, καθώς και σε κάθε λιθολογική αλλαγή. Πρέπει να 

λαµβάνονται ισόποσες ποσότητες ενός πλυµένου και ενός άπλυτου δείγµατος 

(περίπου 0,5lt) κάθε φορά, εκτός από την περίπτωση που χρησιµοποιείται 

σαπωνοπολτός, οπότε θα λαµβάνεται ένα δείγµα.  

Τα δείγµατα στα οποία αναγράφονται τα βάθη από τα οποία ελήφθησαν, 

φυλάσσονται σε ειδικά κιβώτια και είναι στη διάθεση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Μετά το τέλος των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του 

δαπάνες να µεταφέρει τα δείγµατα που θα επιλεγούν, σε µέρος που θα υποδειχθεί 

από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και µεταφορά καθαρού νερού 

στον τόπο του έργου, για τον καθαρισµό και την ανάπτυξη της γεώτρησης.  

Κάθε δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς νερού βαρύνει τον ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεωτικά έχει περιλάβει τις δαπάνες αυτές ανηγµένες στην 

προσφορά του.  

2. Ηλεκτρική διασκόπηση (logging)  

Για την κατάλληλη τοποθέτηση των φιλτροσωλήνων πραγµατοποιείται, 

ηλεκτρική διασκόπηση (logging).  

Η ηλεκτρική διασκόπηση γίνεται αµέσως µετά το τέλος της διάτρησης (πριν 

την διεύρυνση) και ενώ η γεώτρηση είναι µε πολτό κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία 

του πολτού πρέπει να διατηρείται µέχρι την στιγµή που θα αρχίσει η 

πραγµατοποίηση της διασκόπησης.  

Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί καθαρή από µπάζα τη γεώτρηση σε όλο το 

βάθος της, για είναι δυνατή η δίοδος της βολίδας, ώστε να επιτευχθούν οι 

απαραίτητες καταγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωµένος να 

επαναλάβει την εργασία, αφού πρώτα καθαρίσει τη γεώτρηση. Η ηλεκτρική 

διασκόπηση γίνεται από τον πυθµένα της γεώτρησης προς την επιφάνεια.  

Η ταχύτητα κίνησης της βολίδας θα είναι 3 µέτρα ανά λεπτό για τις ακτίνες 

γάµµα (γ), ενώ για τις άλλες µετρήσεις 710µέτρα ανά λεπτό. Για να είναι 

συγκρίσιµα τα διαγράµµατα µεταξύ τους πρέπει να χρησιµοποιείται ενιαία 

κλίµακα βάθους.  

Κατά την ηλεκτρική διασκόπηση καταγράφονται:  

• Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις (Electrical Resistivity)  

• Το ίδιο δυναµικό (Spontaneous Potential)  

• Οι ακτίνες γάµµα (Gammaray)  

Οι µετρήσεις πρέπει να δίνουν ακριβές και διαγνώσιµο αποτέλεσµα  

3. Σωλήνωση  

Σωλήνες γεώτρησης  

Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι ευθύγραµµοι, 

κατασκευασµένοι από χαλύβδινο έλασµα ποιότητας FE 360Β, σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή EN 10025 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στη αγορά σε άλλο 

ΚράτοςΜέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που να εγγυώνται 

αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.  

Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι αυτογενούς 

συγκόλλησης, σε ευθεία γραµµή και χωρίς προστιθέµενο µέταλλο, µε τη µέθοδο 





Electric Resistance Welded with high frequency (ERW/HF), σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή EN 102081 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στη αγορά σε 

άλλο ΚράτοςΜέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που να 

εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας. Οι τυφλοί σωλήνες και οι 

φιλτροσωλήνες δεν πρέπει να έχουν εγκάρσια ραφή.  

Οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι τύπου γέφυρας (bridge slot) και να έχουν 

άνοιγµα 1 ή 1,5 ή 2,0 ή 2,5mm, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους έργου και µετά από 

εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Όταν χρησιµοποιούνται φιλτροσωλήνες 

διαµέτρου 4’’ µπορεί να είναι τύπου σχιστών φίλτρων.  

Η ολική επιφάνεια των ανοιγµάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% 

της ολικής επιφάνειας του φιλτροσωλήνα.  

Το ωφέλιµο µήκος των τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων πρέπει να είναι 

6 µέτρα, χωρίς να προσµετράται το αρσενικό σπείρωµα. Εάν ο σχεδιασµός της 

στήλης σωλήνωσης απαιτεί µικρότερου µήκους σωλήνες και φιλτροσωλήνες, 

αυτοί χρησιµοποιούνται ύστερα από εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Οι σύνδεσµοι (µούφες) των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων, 

πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε το DIN 4922 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και 

τεθεί στη αγορά σε άλλο ΚράτοςΜέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ), που να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας, από το ίδιο υλικό 

ποιοτικά µε τους τυφλούς σωλήνες και τους φιλτροσωλήνες και να έχουν µήκος 

τουλάχιστον 100mm και πάχος 12mm, για δε τους σωλήνες διαµέτρου 

µεγαλύτερης ή ίσης των 12 Ύ’’ να έχουν µήκος τουλάχιστον 120mm και πάχος 

15mm.  

Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κοχλιοτοµηµέµοι µε σπείρωµα ηµικυκλικής 

διατοµής µε δύο  

(2) στείρες ανά ίντσα και σε βάθος τουλάχιστον 70mm από τα άκρα σύµφωνα 

µε το πιο κάτω σκαρίφηµα, να υπάρχει απόλυτη συνεργασία του αρσενικού µε 

το θηλυκό σύνδεσµο και να είναι καθαροί από «γρέζια».  

Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι συγκολληµένοι στα άκρα των σωλήνων µε 

συνεχή ραφή εξωτερικά και εσωτερικά και να είναι απόλυτα οµόκεντρη ως προς 

τον άξονα του σωλήνα.  

Οι τυφλοί σωλήνες, οι φιλτροσωλήνες και οι σύνδεσµοι τους πρέπει να είναι 

γαλβανισµένοι εν θερµώ. Το γαλβάνισµα πρέπει να έχει γίνει µε κατάλληλη 

προετοιµασία της επιφάνεια (αµµοβολή), το ∆ε πάχος του γαλβανίσµατος να είναι 

τουλάχιστον 40 µικρά.  

Το πάχος των τοιχωµάτων των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων 

διαµέτρου 6 Ύ’’ πρέπει να είναι 4mm και για διαµέτρους 8 5/8’’, 10 Ύ’’ και 12 Ύ’’ ή 

µεγαλύτερες πρέπει να είναι 5mm.  

Το κατώτερο µέρος της στήλης της σωλήνωσης πρέπει να καταλήγει σε 

κωνικό τυφλό σωλήνα, το δε ανώτερο να προφυλάσσεται µε κατάλληλο βιδωτό 

πώµα και κλειδαριά ασφαλείας.  

Οι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµο πιστοποιητικό της 

κατασκευάστριας εταιρείας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας προέλευσης, στο 

οποίο θα αναγράφονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών ως προς τα ακόλουθα:  

- χηµική ανάλυση υλικού κατασκευής  

- υδραυλική δοκιµή και  

- ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων,  

και θα επιβεβαιώνει την αντιστοιχία των ποιοτικών χαρακτηριστικών.  

Περιφραγµατικοί Σωλήνες  

Ο ανάδοχος, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας, υποχρεούται για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση 

περιφραγµατικών σωλήνων (σωλήνων επένδυσης), κατάλληλης εσωτερικής 





διαµέτρου, για την προστασία της γεώτρησης από καταπτώσεις.  

Πιεζοµετρικοί σωλήνες  

Στις υδρογεωτρήσεις πρέπει να τοποθετούνται πιεζοµετρικοί σωλήνες. Αυτοί 

πρέπει να είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες του εµπορίου µήκους 6 µέτρων, 

ονοµαστικής διαµέτρου 1 ½’’ και να έχουν συνδέσµους (µούφες). Οι πιεζοµετρικοί 

σωλήνες τοποθετούνται µεταξύ των εξωτερικών τοιχωµάτων της σωλήνωσης και 

των τοιχωµάτων της γεώτρησης και έχουν σκοπό την παρακολούθηση της στάθµης 

του υπόγειου νερού.  

Ο πιεζοµετρικός σωλήνας κάθε γεώτρησης θα συγκοινωνεί µε τυφλό σωλήνα 

της γεώτρησης, σε βάθος που καθορίζεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Επίσης 

ο πιεζοµετρικός σωλήνας πρέπει να φέρει πώµα και κλειδαριά ασφαλείας στο άνω 

µέρος του.  

Η προµήθεια των πιεζοµετρικών σωλήνων αποτελεί υποχρέωση του ανάδοχου.  

4. Χαλίκωση  

Το χαλικόφιλτρο τοποθετείται στο διάκενο µεταξύ των τοιχωµάτων της 

γεώτρησης και του εξωτερικού τοιχώµατος της σωλήνωσης. Αποτελείται από 

χαλίκια, στα οποία πρέπει να κυριαρχεί η πυριτική σύσταση (προτιµάται η 

ποτάµια προέλευση).  

Σπαστά (θραυστά) χαλίκια λατοµείων δεν γίνονται αποδεκτά. Επίσης δεν 

γίνονται αποδεκτά χαλίκια µε άργιλο ή τεµάχια που προέρχονται από µαλακά 

πετρώµατα (µάργες, σχιστόλιθους κλπ.)  

Το χαλικόφιλτρο πριν από την τοποθέτηση του πρέπει να έχει πλυθεί µε 

καθαρό νερό.  

Η µέγιστη και ελάχιστη διάµετρος των διαβαθµισµένων χαλικιών 

καθορίζεται από την τεχνική έκθεση ή την µελέτη ή και µε εντολή της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Πριν την τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου, η 

γεώτρηση πρέπει να καθαρίζεται µε κυκλοφορία και αραίωση του πολτού.  

Η προµήθεια του ανάδοχου αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.  

5. Ανάπτυξη (καθαρισµός) της γεώτρησης  

Η ανάπτυξη της γεώτρησης γίνεται µετά τη χαλίκωση µε τις παρακάτω 

µεθόδους µε εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας:  

- µε κυκλοφορία καθαρού νερού µε την πηλαντλία  

- µε σύστηµα εµβόλου (σουµπάπ)  

- µε εγκατάσταση εκτόξευσης αέρα µε αεροσυµπιεστή (airlift)  

6. Ευθυγραµµία και κατακορυφότητα των γεωτρήσεων  

Α) Οι γεωτρήσεις πρέπει να είναι ευθύγραµµες και κατακόρυφες, σύµφωνα µε 

τα ακόλουθα: 

 Κατακορυφότητα: Η απόκλιση από την κατακορυφότητα δεν πρέπει να 

ξεπερνά το 1 µέτρο ανά 100 µέτρα (1%).  

Ευθυγραµµία: Η ευθυγραµµία της γεώτρησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ένας  

σωλήνας µήκους 9 µέτρων και εξωτερικής διαµέτρου µικρότερης κατά 1,5’’ της  

εσωτερικής διαµέτρου της σωλήνωσης να διέρχεται άνετα απ’ αυτή. Σε 

γεώτρηση που δεν πρόκειται να σωληνωθεί πρέπει να περνά ελεύθερα 

σωλήνας 12 µέτρων, εξωτερικής διαµέτρου κατά 3’’ µικρότερης από τη 

διάµετρο του κοπτήρα που χρησιµοποιήθηκε.  

Β) Η µέτρηση της ευθυγραµµίας και της κατακορυφότητας γίνεται µε 

εξοπλισµό του αναδόχου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της γεώτρησης  

και πριν την άντληση της.  





Ο τελικός έλεγχος της κατακορυφότητας και της ευθυγραµµίας γίνεται 

παρουσία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Αποδεκτά όργανα µέτρησης της κατακορυφότητας είναι είτε ο τρίποδας 

µε συρµατόσχοινο πάχους µεγαλύτερο από 1,5mm, µε φτερωτή διαµέτρου κατά 

ένα τέταρτο της ίντσας (1/4’’) µικρότερης της εσωτερικής διαµέτρου της τελικής 

σωλήνωσης είτε µε ανάλογο φωτοκαθετόµετρο. Ένα από τα δύο 

προαναφερόµενα όργανα πρέπει να περιλαµβάνεται απαραίτητα στα 

παρελκόµενα του µηχανικού εξοπλισµού του αναδόχου.  

Γ) Αν µετά την τελική σωλήνωση διαπιστωθεί ότι η γεώτρηση δεν 

πληρεί τις προδιαγραφές της κατακορυφότητας και της ευθυγραµµίας 

δεν γίνεται δεκτή.  

Ειδικά όσον αφορά την κατακορυφότητα, σε περίπτωση που η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία κρίνει ότι η γεώτρηση δύναται να αξιοποιηθεί µε κάποιο τύπο αντλίας, 

που θα αποδίδει την παροχή εκµετάλλευσης της γεώτρησης, η γεώτρηση γίνεται 

δεκτή αφού γίνουν περικοπές στο συνολικό κόστος της, όπως παρακάτω:  

1. Απόκλιση 1,01% 1,5%, περικοπή δαπάνης 10%  

2. Απόκλιση 1,51% – 2,0%, περικοπή δαπάνης 20%  

3. Απόκλιση 2,01% 2,5%, περικοπή δαπάνης 30%  

4. Αν η γεώτρηση έχει απόκλιση µεγαλύτερη από 2,5% δεν γίνεται αποδεκτή.  

 

● Οι δαπάνες των παραπάνω απαιτούµενων µέσων, εργασιών και 

καθυστερήσεων υποχρεωτικά συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή 

µονάδος της διάτρησης.  

7. ∆οκιµαστική Άντληση  

Η δοκιµαστική άντληση διεξάγεται σύµφωνα µε γραπτό πρόγραµµα, που 

συντάσσεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι µετρήσεις παροχής γίνονται 

ογκοµετρικά ή µε συσκευή PITOT ή υδρόµετρο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η δε στάθµη του νερού µετράται µε ηλεκτρικό 

σταθµήµετρο ακριβείας, µέσα στον πιεζοµετρικό σωλήνα.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήµατος (διάµετρος 

αντλίαςστροβίλου, βάθος τοποθέτησης, ιπποδύναµη κλπ.) καθορίζονται από 

τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε βάση την τεχνική έκθεση ή µελέτη και είναι 

δεσµευτικά για τον ανάδοχο, ασχέτως αν οι αναµενόµενες παροχές µπορεί 

να επιτευχθούν και µε άλλων διαµέτρων αντλητικά συγκροτήµατα.  

Το αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα συνεχούς 

λειτουργίας για µακράς διάρκειας αντλήσεις.  

Η παροχή ρυθµίζεται µε δικλείδα ή µε αλλαγή των στροφών του κινητήρα 

όπου είναι δυνατόν.  

Το νερό πρέπει να παροχετεύεται σε κατάλληλη απόσταση, ώστε να µην 

επηρεάζεται η δοκιµή άντλησης.  

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλο επιστηµονικό και τεχνικό 

προσωπικό κατά τη διάρκεια της άντλησης, καθώς και τα αναγκαία όργανα 

µετρήσεων. Τα στοιχεία της άντλησης αναγράφονται σε ειδικά δελτία. Μετά το 

πέρας της άντλησης γίνονται µετρήσεις επαναφοράς της στάθµης του νερού. Ο 

χρόνος επαναφοράς της στάθµης δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο άντλησης.  

● Εάν κατά τη διάρκεια της άντλησης ή των µετρήσεων επαναφοράς στάθµης 

υπάρχει γεωτρύπανο στη γεώτρηση, στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται 

αποζηµίωση για σταλία, δοθέντος ότι η δαπάνη αυτή υποχρεωτικά 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές της προσφοράς του.  

 





8. Τσιµεντένια βάση προστασίας  

Μετά το τέλος των εργασιών, ο χώρος που περιβάλει τη σωλήνωση, 

πρέπει να προστατεύεται στην επιφάνεια από πλάκα σκυροδέµατος (µε 

τσιµέντο 350kg/m3), διαστάσεων 1,00x1,00x0,40m.  

Στην επιφανειακή πλάκα της γεώτρησης (πλάκα προστασίας) 

τοποθετείται ελαφρά κεκλιµένος πλαστικός σωλήνας 4’’, για συµπλήρωση 

του χαλικόφιλτρου.  

Η δαπάνη της πλάκας και η κατασκευή του πώµατος ασφαλείας της 

γεώτρησης περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην τιµή τοποθέτησης της 

τελικής σωλήνωσης (δεν πληρώνεται χωριστά).  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η γεώτρηση δεν αξιοποιηθεί για 

οποιονδήποτε λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τη σφραγίσει ή καταστρέψει 

σύµφωνα µε εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς άλλη αποζηµίωση, της 

σχετικής δαπάνης περιλαµβανοµένης υποχρεωτικά στην τιµή της διάτρησης.  

9. Ηµερήσια δελτία γεωτρήσεων  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σε κάθε γεώτρηση ηµερολόγιο εργασίας σε 

τριπλούν. Τα δύο από τα τρία αντίτυπα θα τα παραδίδει στον επιβλέποντα κάθε 

µέρα. Κάθε ηµερήσιο δελτίο πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:  

(Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός για περισσότερα στοιχεία)  

ηµεροµηνία και καιρικές συνθήκες  

κωδικός αναγνώρισης της εκτελούµενης γεώτρησης  

τύπος χρησιµοποιούµενου γεωτρυπάνου  

ώρα αρχής και τέλους κάθε βάρδιας  

σύνθεση προσωπικού (αριθµός, ειδικότητα, ονοµατεπώνυµο)  

ώρες διάτρησης και µέθοδος εκτέλεσης  

ώρα αρχής και τέλους κάθε εργασίας  

αναµονές µε ή χωρίς διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  

είδος και διάµετρος του χρησιµοποιούµενου κοπτικού εργαλείου  

βάρος και διάµετρος των αντίβαρων διάτρησης  

διάµετρος και είδος αντλιών  

λιθολογική περιγραφή των σχηµατισµών που συναντώνται κατά τη διάτρηση  

ολική ή µερική απώλεια του πολτού κυκλοφορίας  

µήκος και διάµετρος σωλήνων και φιλτροσωλήνων που τοποθετήθηκαν  

όγκος χαλικόφιλτρου που χρησιµοποιήθηκε  

ώρα αρχής και τέλους εργασιών τσιµέντωσης ώρα αρχής και τέλους εργασιών 

ανάπτυξης κάθε χρήσιµη πληροφορία για τα δείγµατα νερού και πετρωµάτων 

(ηµεροµηνία, βάθος κλπ) γενικά κάθε χρήσιµη πληροφορία για την ορθή ερµηνεία 

των ληφθέντων στοιχείων και αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της άντλησης. -

Μέτρηση υδροστατικής στάθµης κάθε µέρα κατά την έναρξη και τη λήξη της 

εργασίας Χώρο για τις παρατηρήσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

10. Τελική Έκθεση  

Μετά το τέλος των εργασιών υπαίθρου, ο ανάδοχος υποχρεωτικά συντάσσει 

και υποβάλλει σε πέντε (5) αντίγραφα, τεύχος, που θα περιέχει όλες τις 

πληροφορίες για κάθε γεώτρηση που ανορύχθηκε. Το τεύχος πρέπει να περιέχει:  

1. Συνοπτική έκθεση που θα περιλαµβάνει περιγραφή εργασιών και µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν για κάθε γεώτρηση. Η συνοπτική έκθεση πρέπει  να περιέχει 

επίσης στοιχεία όπως η ταχύτητα προχώρησης του γεωτρύπανου , οι απώλειες 

πολτού κυκλοφορίας, η υδροστατική στάθµη µετά την ανάπτυξη της 

γεώτρησης, τα πρωτογενή στοιχεία της δοκιµαστικής άντλησης, η κρίσιµη και 

ωφέλιµη παροχή εκµετάλλευσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο προβλεπόµενο 

από τις τεχνικές προδιαγραφές.  





2. Λιθολογική τοµή σε κλίµακα σελίδας Α4 ή Α3.  

3. Επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δοκιµαστικών 

αντλήσεων, κατάρτιση διαγραµµάτων κρίσιµης παροχής, διάγραµµα 

απεικόνισης πτώσης και επαναφοράς στάθµηςχρόνου, για τον υπολογισµό 

υδραυλικών παραµέτρων.  

4. Τοπογραφικό χάρτη, κλίµακας που καθορίζεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

µε τις θέσεις των γεωτρήσεων.  

 

● Για κάθε δαπάνη που αφορά την τήρηση των ηµερήσιων δελτίων γεωτρήσεων, 

την τελική έκθεση και την υποβολή τους στην Υπηρεσία, δεν καταβάλλεται 

αποζηµίωση στον ανάδοχο, δοθέντος ότι οι δαπάνες αυτές υποχρεωτικά 

περιλαµβάνονται ανηγµένες τις τιµές της προσφοράς του.  

11. Επιµέτρηση – Πληρωµή  

• Για την εισκόµιση στον τόπο του έργου και εγκατάσταση στην πρώτη 

γεώτρηση ετοίµου για εργασία γεωτρητικού συγκροτήµατος και αποκόµιση αυτού, 

προβλέπεται κατ’ αποκοπή τιµή αποζηµίωσης.  

• Για τη µεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση ετοίµου για εργασία 

γεωτρητικού συγκροτήµατος, προβλέπεται κατ’ αποκοπή τιµή αποζηµίωσης.  

• Η επιµέτρηση των εργασιών διάτρησης ή διεύρυνσης γίνεται ανά µέτρο 

µήκους διάτρησης ή διεύρυνσης και η πληρωµή µε αντίστοιχες τιµές µονάδος 

ανάλογα µε τη διάµετρο διάτρησης ή διεύρυνσης. Η δειγµατοληψία περιλαµβάνεται 

στην πληρωµή εργασιών διάτρησης.  

• Η επιµέτρηση και πληρωµή της ηλεκτρικής διασκόπησης γίνεται µε κατ’ 

αποκοπή τιµή ανά γεώτρηση.  

• Η επιµέτρηση των τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων γίνεται µε το 

µέτρο µήκους πλήρως εγκατεστηµένου τυφλού σωλήνα ή φιλτροσωλήνα και η 

πληρωµή µε αντίστοιχες τιµές µονάδος ανάλογα µε τη διάµετρο του τυφλού 

σωλήνα ή φιλτροσωλήνα.  

• Η επιµέτρηση των περιφραγµατικών σωλήνων γίνεται µε το µέτρο µήκους 

πλήρως εγκατεστηµένου περιφραγµατικού σωλήνα και η πληρωµή µε αντίστοιχες 

τιµές µονάδος ανάλογα µε τη διάµετρο του περιφραγµατικού σωλήνα.  

• Η επιµέτρηση των πιεζοµετρικών σωλήνων γίνεται µε το µέτρο µήκους 

πλήρως εγκατεστηµένου πιεζοµετρικού σωλήνα και η πληρωµή µε αντίστοιχη τιµή 

µονάδος πιεζοµετρικού σωλήνα διαµέτρου 1 ½’’.  

• Η επιµέτρηση του χαλικόφιλτρου γίνεται µε το κυβικό µέτρο πλήρως 

τοποθετηµένου χαλικόφιλτρου και η πληρωµή µε την αντίστοιχη τιµή µονάδος.  

• Η επιµέτρηση των εργασιών ανάπτυξης της παραγράφου 5 της παρούσας 

Τ.Π στις περιπτώσεις (α) και (β) γίνεται σε ώρες λειτουργίας γεωτρυπάνου, ενώ 

στην περίπτωση (γ) γίνεται σε ώρες λειτουργίας για εργασία ανάπτυξης µε 

αεροσυµπιεστή (airlift), και η πληρωµή πραγµατοποιείται µε αντίστοιχες τιµές 

µονάδος ωριαίας αποζηµίωσης.  

• ● Οι εργασίες δοκιµαστικών αντλήσεων της παραγράφου 7 της παρούσας 

Τ.Π επιµετρώνται και πληρώνονται ως εξής: Για την εισκόµιση στον τόπο του 

έργου και εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήµατος στην πρώτη γεώτρηση µε 

κατ’ αποκοπή τιµή. Για την µεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση του 

αντλητικού συγκροτήµατος στη γεώτρηση µε κατ’ αποκοπή τιµή. ανά ώρα 

λειτουργίας και ωριαίας αποζηµίωση εργασίας για την άντληση ανάλογα µε τη 

διάµετρο του αντλητικού συγκροτήµατος. ανά ώρα και ωριαία αποζηµίωση  για τη 

µέτρηση της επαναφοράς της στάθµης του νερού. Όλες οι εργασίες ή αναµονές 

περιλαµβάνονται στις παραπάνω τιµές.  

• Για την εισκόµιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση στη γεώτρηση 

συγκροτήµατος AIRLIFT, εξαγωγή αυτού και αποκόµιση από το βάθος τοποθέτησης 

για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης ή άντλησης, προβλέπεται κατ’ αποκοπή τιµή 

αποζηµίωσης.  

• Για τη λήψη ενός δείγµατος καρότου µε δειγµατολήπτη διπλού τοιχώµατος 





διαµ. 101mm και µήκους 2m τουλάχιστον, ανεξάρτητα σκληρότητας και βάθους, 

προβλέπεται κατ’ αποκοπή τιµή αποζηµίωσης.  

 

● Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µέσα στη γεώτρηση ποσότητας 

ενός κιλού εξαµεταφωσφορικού νατρίου για τον καθαρισµό και ανάπτυξη των 

γεωτρήσεων, προβλέπεται τιµή αποζηµίωσης ανά κιλό (χλγ.).  

12. Καθυστερήσεις  

Για καθυστερήσεις γεωτρητικού συγκροτήµατος είτε αντλητικού 

συγκροτήµατος µετά από εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, προβλέπεται τιµή 

µονάδος ωριαίας αποζηµίωσης ανάλογα µε τη διάµετρο, αντίστοιχα.  

 
 
 
ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                        ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας                                      Η συντάκτρια  

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ  

ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝIKΟΣ                               ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΕΛΛΑ 

                                                                                ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 





 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ  

Σελίδα 1 από 2 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
              ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ» 

Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4 
432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ  
Αριθμ. Μελέτης: 5/2019 

 
Θέση: Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ 
 
CPV  : 76300000-6 
 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    19/2/2019  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. Κεφάλαιο 1ο            

 1.1. ΑΝΟΡΥΞΗ            

1  

Μετακίνηση 
υδρογεωτρυπάνου των 1400 
mm και εγκατάσταση στη θέση 
λειτουργίας. 
Αποσυναρμολόγηση  
φόρτωση  και εκφόρτωση  
υδρογεωτρυπάνου των 1400 
mm  

ΥΔΡ  
015.16.1  

 001  
ΥΔΡ 7118.1 

100,00% 
Τεμ.  2  389  0,00%  778,00   

2  
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 
12 1/2'' (D320mm) σε σκληρά 
πετρώματα   

ΥΔΡ  
015.21  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-09-01-00 
002  

ΥΔΡ 7123 
100,00% 

m  200  50  0,00%  10.000,00   

3  
Δοκιμαστικές αντλήσεις από 
υδρογεώτρηση με αντλητικό 
συγκρότημα τύπου 'πομόνα'   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
15.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-09-06-00 
003  

ΥΔΡ 7103 
100,00% 

h  28  30,9  0,00%  865,20   

4  
Δοκιμαστική άντληση νερού 
από γεώτρηση με συσκευή 
εμφυσήσεως αέρα   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
15.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-09-06-00 
004  

ΥΔΡ 7104 
100,00% 

h  16  15,5  0,00%  248,00   

5  

Μετακίνηση αντλητικού 
συγκροτήματος τύπου 
'πομόνας' έως Φ 20'' και 
εγκατάσταση στη θέση 
λειτουργίας Εκφόρτωση και 
εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 
20''  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
15.18.2  

 005  
ΥΔΡ 7120.2 

100,00% 
Τεμ.  2  82  0,00%  164,00   

6  

Μετακίνηση συσκευής 
αντλήσεως νερού με 
εμφύσηση αέρα και 
εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT 
και JET). Αποσυναρμολόγηση 
και φόρτωση συσκευής 
εμφυσήσεως αέρα  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
15.19.1  

 006  
ΥΔΡ 7121.1 

100,00% 
Τεμ.  2  51,5  0,00%  103,00   

7  
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 
17 1/2'' (D450 mm) σε μαλακά 
πετρώματα   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
15.20  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-09-01-00 
007  

ΥΔΡ 7122 
100,00% 

m  250  36,1  0,00%  9.025,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    21.183,20  21.183,20  

 1.2. ΣΩΛΗΝΩΣΗ            

8  
Περιφραγματικός χαλύβδινος 
σωλήνας Φ 16'' (D 400mm), 
πάχους 6 mm   

ΥΔΡ  
015.24  

 008  
ΥΔΡ 7126 
100,00% 

m  160  40  0,00%  6.400,00   

9  
Γαλβανισμένος χαλύβδινος 
φιλτροσωλήνας Φ8'' πάχους 5 
mm   

ΥΔΡ  
015.26  

 009  
ΥΔΡ 7128 
100,00% 

m  440  30  0,00%  13.200,00   

10  
Γαλβανισμένος πιεζομετρικός 
σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 
1 1/2’’ .   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
15.12  

 010  
ΥΔΡ 7113 
100,00% 

m  160  7,7  0,00%  1.232,00   

11  
Χαλικόφιλτρο 
υδρογεωτρήσεως   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
15.14  

 011  
ΥΔΡ 7115 
100,00% 

m3  24  46,4  0,00%  1.113,60   

12  Στόμιο υδρογεωτρήσεως   
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
15.27  

 012  
ΥΔΡ 7129 
100,00% 

Kg  106  4,6  0,00%  487,60   

13  
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 
καμπύλων επιφανειών   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 

013  
ΥΔΡ 6302 
100,00% 

m2  10  18,5  0,00%  185,00   





 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ  

Σελίδα 2 από 2 

 

Σε μεταφορά:  22.618,20 21.183,20 

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 22.618,20 22.618,20 

14  

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
9.10.4  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

014  
ΥΔΡ 6327 
100,00% 

m3  2  82  0,00%  164,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    22.782,20  22.782,20  

            

 
Εργασίες Προϋπολογισμού   43.965,40  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  7.913,77  

Σύνολο :   51.879,17  
Απρόβλεπτα(%)  15,00%  7.781,88  

Σύνολο :   59.661,05  
Ποσό για αναθεωρήσεις   16,37  

Σύνολο :   59.677,42  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  14.322,58  

Γενικό Σύνολο :   74.000,00  

 
 
 
 
 
 
     ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης                                         
Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας                                                            ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 

                                                                                               Η συντάκτρια  
 
 
 
 

                                                                                                  ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΕΛΛΑ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ                                                                   ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝIKΟΣ 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                         
 
 
  
 

 





 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ  

Σελίδα 1 από 7 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ     
             ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ» 

Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4 
432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ  
Αριθμ. Μελέτης: 5/2019 

Θέση: Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ 
CPV  : 76300000-6 
 
 

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    19/2/2019  

 

A.T.: 001  
 
ΥΔΡ 015.16.1  Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη 

θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση  φόρτωση  και εκφόρτωση  
υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7118.1  100,00%  

 
      Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 389,00      
 

A.T.: 002  
 
ΥΔΡ 015.21  Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/2'' (D320mm) σε σκληρά πετρώματα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7123  100,00%  
 
      Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ12 1/2'' (D320 mm), οποιουδήποτε βάθους, σε σκληρά πετρώματα με 
σκληρότητα άνω των 4 Mohs με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση 
διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 ''Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων''. 
 
Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προιόντων διατρήσεως και η καταγραφή και παρουσίαση των 
στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ, η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον 
απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.   
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.3  Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα 

τύπου 'πομόνα'   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7103  100,00%  
 
      Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένο αντλητικό συγκρότημα βαθέων 
φρεάτων (πομόνα) διαμέτρού έως Φ 20'' (D500 mm), με ικανότητα αντλήσεως 400 lt/sec από βάθος 
50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 ''Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης''. 





 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ  

Σελίδα 2 από 7 

 

 
Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων. 
 
Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).    
( 1 h )  Ωρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 30,90      
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.4  Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως 

αέρα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7104  100,00%  
 
      Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-09-06-00 ''Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης''. 
 
Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων. 
 
Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).    
( 1 h )  Ωρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,50      
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
15.18.2  

Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20'' και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας Εκφόρτωση και εγκατάσταση 
'πομόνας' έως Φ 20''  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7120.2  100,00%  

 
      Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 82,00      
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
15.19.1  

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και 
εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET). Αποσυναρμολόγηση και 
φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7121.1  100,00%  

 
      Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 51,50      
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A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.20  Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm) σε μαλακά πετρώματα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7122  100,00%  
 
      Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2'' (D450 mm), οποιουδήποτε βάθους, σε μαλακά πετρώματα 
με σκληρότητα έως 4 Mohs με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση 
διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-09-01-00 ''Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων''. 
 
Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προιόντων διατρήσεως και η καταγραφή και παρουσίαση των 
στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ, η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον 
απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.   
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 36,10      
 

A.T.: 008  
 
ΥΔΡ 015.24  Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 16'' (D 400mm), πάχους 6 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7126  100,00%  
 
      Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση, σε οποιοδήποτε βάθος, 
περιφραγματικού χαλυβδοσωλήνα Φ 16'' (D 400mm) με διαμήκη ραφή και πάχος ελάσματος 6 mm, 
από χάλυβα ποιότητας S235J.  
 
Περιλαμβάνεται η πλήρωση του διακένου μεταξύ του σωλήνα και της οπής της γεωτρήσεως με 
σκυρόδεμα. 
 
Στην περίπτωση περιφραγματικών σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι 
τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος  σωλήνα x πάχος ελάσματος) 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους περιφραγματικού σωλήνα (μμ).    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      
 

A.T.: 009  
 
ΥΔΡ 015.26  Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ8'' πάχους 5 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7128  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισμένου φιλτροσωλήνα Φ 8' 
(D 200 mm),  με οπές Φ 3 mm, σε κανονική διάταξη στο 20% περίπου της επιφανείας του τοιχώματος 
(περίπου 20 οπές ανά μέτρο μήκους) και εκατέρωθεν σπειρώματα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι γαλβνισμένοι 
χαλύβδινοι οδηγοί και η  διαμόρφωση της σωληνώσεως.  
 
Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι 
τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος  σωλήνα x πάχος ελάσματος) 
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Τιμή ανά μέτρο μήκους φιλτροσωλήνα (μμ).    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.12  Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 1/2’’ .   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7113  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (στο διάκενο μεταξύ της 
σωλήνωσης και του τοιχώματος της οπής), γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 1/2 '' για την διαμόρφωση 
πιεζομετρικής στήλης. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η συγκόλληση του σωλήνα στο κάτω άκρο της μεταλλικής 
επένδυσης της γεώτρησης και η τοποθέτηση πώματος με κλειδαριά ασφαλείας στην απόληξη του 
σωλήνα στην επιφάνεια του εδάφους (προεξοχή του σωλήνα κατά περίπου 30 cm).  
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης (μμ).    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,70      
 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.14  Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7115  100,00%  
 
      Κατασκευή χαλικοφίλτρου υδρογεωτρήσεως στον δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων οπής και 
εξωτερικής παρειάς περιφραγματικού σωλήνα. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια διαβαθμισμένου υλικού και τοποθέτησή του περιμετρικά των 
φιλτροσωλήνων της υδρογεώτρησης.  
 
Επιμέτρηση με βάση την θεωρητική διατομή του δακτυλίου.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 46,40      
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 15.27  Στόμιο υδρογεωτρήσεως   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 7129  100,00%  
 
      Στόμιο υδρογεωτρήσεως, μεταλλικό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
Επιμέτρηση βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).    
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( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,60      
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.2  Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6302  100,00%  
 
      Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με 
καμπύλες επιφάνειες απλής καμπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής, ωοειδούς ή 
σκουφοειδούς διατομής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή 
κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα''και 
01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 
καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού 
αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, 
σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών 
τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα 
εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την 
υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την 
μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των 
υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 
(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της 
Επίβλεψης. 
- Ο πλήρης καθαρισμό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής 
ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών. 
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε 
καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, 
μεταλλικών στοιχείων κλπ)  
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα 
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ευθειογενείς καμπύλες επιφάνειες και δεν εφαρμόζεται όταν 
χρησιμοποιούνται πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,50      
 

A.T.: 014  
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.10.4  Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν 
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 
κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   
 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην 
θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την 
ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς 
και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό 
ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
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01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 82,00      
 
 
 
 
 
 
 
    ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας  

                                                                                                         
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ  

ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝIKΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
                                                ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 

                               Η συντάκτρια  
 
 
 
 

                                 ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΕΛΛΑ 
                                 ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ                                                                             
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

1. Γ Ε Ν Ι Κ Α  

ΑΡΘΡΟ 1.1 Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ.  

Αντικείµενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 

διατύπωση των Γενικών και Ειδικών Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και σε 

συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της σύµβασης, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις 

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, 

καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται 

να κατασκευασθεί το έργο «Αντικατάσταση αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. 

Φύλλου» και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση. 

 Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ιακήρυξης και συµπληρώνονται µε 

τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης (Τ.∆.).  

Η συµµετοχή του εργολάβου στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αντικείμενο της εργολαβικής σύµβασης Προδιαγραφές και 

λοιποί όροι εκτελέσεως των εργασιών 

Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος 

της Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης Μελέτης. Οι κατηγορίες, τα είδη και οι 

ποσότητες των εργασιών του έργου περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό 

Μελέτης. Συµβατικές τιµές µονάδος των εργασιών είναι οι τιµές µονάδας που θα 

περιλαµβάνονται στο Τιµολόγιο προσφοράς του Αναδόχου του έργου. Συµβατικό 

χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που περιλαµβάνεται 

στη σύµβαση για την κατασκευή του έργου και αποτελείται από τη δαπάνη των 

εργασιών όπως αυτή διαµορφώνεται µε την προσφορά του αναδόχου, από τη 

δαπάνη για γενικά έξοδα (Γ.Ε.) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδύλια για 

απρόβλεπτες δαπάνες και αναθεώρηση που προβλέπονται στον Προϋπολογισµό 

Μελέτης και από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί.  

Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

Ε.ΤΕ.Π., που αναφέρονται στα εγκεκριµένα Ενιαία Τιµολόγια, σύµφωνα µε τον 

"Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων" 

(απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017). 

Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ή σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης για απαλλαγή του έργου από την 

υποχρέωση σύνταξης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει 

τέτοια). Η ενηµέρωση για την ύπαρξη των πιο πάνω και η γνώση του 

περιεχοµένου αυτών αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου και 

ουδεµία άγνοια δικαιολογείται. Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρµογή των 

 





σχετικών µε την προστασία του περιβάλλοντος, βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο και ουδεµία απαίτηση εκ µέρους του για την καταβολή πρόσθετης 

αποζηµίωσης γίνεται δεκτή.  

Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την 

εκτέλεση του έργου, θα αποµακρύνονται από τη θέση του έργου και θα 

µεταφέρονται από τον ανάδοχο σε θέσεις που επιτρέπονται από τα πιο πάνω, 

τηρουµένων των διατάξεων που επιβάλλει η σχετική νοµοθεσία. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης 

ώστε να εξασφαλιστεί η σταθεροποίηση τους µε κατάλληλη συµπύκνωση και οι 

επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες στην 

τελική διαµόρφωσή τους, προκειµένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα 

αποκατάστασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 1.3 Γενική ισχύς Τιµολογίου 

1.3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας 

περιλαµβάνονται όλες οι σχετικές δαπάνες, του αναδόχου» και στο σχετικό 

Περιγραφικό Τιµολόγιο Έργων, που έχει εγκριθεί µε τον "Κανονισµό Περιγραφικών 

Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων" (απόφαση του Υπουργείου 

Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017).  

1.3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αρδευτικών 

γεωτρήσεων Δ.Ε. Φύλλου»δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από 

εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων 

εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών 

και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του, χωρίς να του 

παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καµίας εκ των υστέρων απαίτησης και 

προβολής οποιουδήποτε ισχυρισµού.  

ΑΡΘΡΟ 1.4 Σύµβαση 

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στο τεύχος 

∆ιακήρυξης σε συνδυασµό µε τα λοιπά τεύχη ∆ηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο 

ανάδοχος: Θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική 

Περιγραφή, Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό 

διάστηµα δεκαπέντε (15) µηνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 171 του Ν 

4412/2016. Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε 

όσα ορίζονται στα άρθρα 105 και 135 του Ν. 4412/2016, στη διακήρυξη της 

δηµοπρασίας.  

ΑΡΘΡΟ 1.5 Εκχώρηση δικαιωµάτων Υποκατάσταση 

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του 

έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της 

υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης δ   της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης 

Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει 

χωρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον 

ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. ∆εν θεωρείται 

υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριµένων 

εργασιών του έργου. Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου, µε τις 

συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165 του Ν. 4412/2016, υποβάλλεται στη 

διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 165 και 166 του Ν 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 1.6 Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους Χρηµατοδότηση 

1.7.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 0% και διευκρινίζεται ότι οι 





τιµές του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.  

1.7.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και οι πληρωµές 

του ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις. Οι νόµιµες κρατήσεις 

καθορίζονται από τη πηγή χρηµατοδότησης και από το ποσοστό του εργολαβικού 

οφέλους.  

ΑΡΘΡΟ 1.7 Κοινοποίηση Εγγράφων 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 135, 140 και 143 του Ν 4412/2016. Οι 

κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, ο 

οποίος πρέπει να είναι κάτοικος της έδρας της ∆/ νουσας Υπηρεσίας, γίνεται µε 

όργανο της Υπηρεσίας ή µε οποιoδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο ή µε δικαστικό 

επιµελητή. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον 

ανάδοχο. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά 

εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ο 

ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή 

τους τυχόν πληρεξούσιους.  

ΑΡΘΡΟ 1.8 Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, τεχνικές προδιαγραφές και 

κανονισµοί 

1.8.1 Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από την ισχύουσα για ∆ηµόσια 

Έργα Νοµοθεσία και πιο αναλυτικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη. Για 

την εκτέλεση του έργου ισχύουν:  

• Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8082016), "∆ηµόσιες 

Συµβάσεις, Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 

όπως κάθε φορά ισχύει  

• Ο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις»  

• Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων…" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις  

• Η Υπουργική Απόφαση µε Αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017 µε ΦΕΚ 

1956/Β/762017 "Περιεχόµενο του Μητρώου Έργου"  

 

Συµπληρωµατικά ισχύουν και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς 

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, 

Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 

έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

1.8.2 Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν : Η υπ’ αρ. 

∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/1772012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. 

(ΦΕΚ 2221 Β), «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα η 

Εγκ.26/2012 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4102012) της ΓΓ∆Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., Η υπ’ αρ. 

∆ΚΠ/οικ/1211182016 (ΦΕΚ 2524 Β /1682016) Απόφαση Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών & ∆ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα 

(59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 – 

Αριθµ. πρωτ. ∆ΚΠ/οικ/1322/792016 (Α∆Α: 75ΕΖ4653ΟΞΘ2Π) Απόφαση 





Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων «Αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρµογής πενήντα εννέα  

(59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» µε την οποία 

προτείνονται 59 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ((ΠΕΤΕΠ) σε 

αντικατάσταση των 59 που αναστάλθηκαν Συµπληρωµατικά των παραπάνω έχουν 

εφαρµογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής 

Τυποποίησης(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα 

εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών.  

1.8.3 Επιπλέον κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: 

 α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε 

διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό 

την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη µέλη και έχουν 

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές 

εκτιµήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την 

ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης 

του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για 

τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος µέλος.  

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του 

προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) που αναφέρονται σε 

εργασίες οι οποίες θεµατικά δεν περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαικά 

Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί µε την σχετική ΚΥΑ.  

δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι 

Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση 

αυτών οι ASTM των ΗΠΑ  

1.8.4 Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές (όπως ισχύουν σήµερα) 

(όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα, µε τον Ν.4281/14).  

1. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο 

Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ 2000) που εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆17α/116/ΦΝ, 429/18-

102000 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 

2000, όπως διορθώθηκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12903 και 781 Β/18603 

αντίστοιχα).  

2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια 

συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)  

3. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1416/17-

072008, που διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 2113/13102008), καθώς και οι αποφάσεις 

και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού 

οπλισµού κ.λπ. υλικών, σε εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ.  

4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ.  

5. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1561/Β/02062016) όπως ισχύει 

σήµερα.  

6. Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  

7. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η.  

8. Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων  

9. Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων  





10. Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων  

11. Τα Π.∆. 778/80 και 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

Οικοδοµικών Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/2681980 και 260/Α/1691981 

αντίστοιχα).  

12. Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.∆. 71/88», 

όπως ισχύουν µετά από την 33940/7590/171298, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 

1316/Β/311298) και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις.  

13. Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, 

γειτνίασης µε αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η. κ.λπ.  

14. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών σε θέµατα που δεν 

καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισµούς και αποφάσεις.  

     15. Τα ενιαία Τιµολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών που εγκρίθηκαν µε τον     

          "Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις     

           έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ   

           1746/19.05.2017).  

16. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59 ∆/321989)  

17. Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.  

18. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του 

προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε), στο µέρος που αυτές δεν 
αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία.  

19. Το Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/251094) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών».  

20. Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29896), περί ελάχιστων προδιαγραφών 

ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια.  

21. Ο Ν.1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 

οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83).  

 

ΑΡΘΡΟ 1.9 Γλώσσα 

Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα 

τα έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας 

επίσηµη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.  

ΑΡΘΡΟ 1.10 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 

 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία αλληλοσυµπληρώνονται αλλά σε περίπτωση 

ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται 

ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη ∆ιακήρυξη:  

1) Το συµφωνητικό. 

 2) Η ∆ιακήρυξη.  

3) Η Οικονοµική Προσφορά.  

4) Το Τιµολόγιο Μελέτης.  

5) Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  

6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους (Τ.Σ.Υ.).  

7) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

 8) Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.  

9) Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία 

και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 

προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου. 

 10) Το χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία  





 
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των παραπάνω:  

(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια (ΦΕΚ 1746/19.05.2017).  

(2) Οι Ευρωκώδικες.  

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. 

Υ.∆.Ε.)  

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  

 

ΑΡΘΡΟ 1.11 - Συμµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο τήρηση των αστυνοµικών 

διατάξεων 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των 

κανόνων του εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και τη διεθνή 

νοµοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο.  

Η κατά τα προηγούµενα συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους 

κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των 

συµβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. 

Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να τηρεί τους 

κανόνες δικαίου της εσωτερικής νοµοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι 

διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων ή 

πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές.Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του 

Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις 

περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο µηχανισµός κινείται 

αυτόµατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και 

κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του. Επίσης ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως στην Υπηρεσία το 

περιεχόµενο όλων των δικογράφων ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, 

που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από 

αρχές της αλλοδαπής. Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, 

των Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει 

χωρίς αµέλεια στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των 

διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., 

που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 1.12 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας 

Η ευθύνη µελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 140 του 

Ν.4412/2016.  

 

2. Ε Ρ Γ Ο ∆ Ο Τ Η Σ  

ΑΡΘΡΟ 2.1 Άδειες και εγκρίσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και 

δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων 

που προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή αλλαχού και που είναι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην, κατά περίπτωση, 

αρµόδια Υπηρεσία. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα 

όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Η υποχρέωση 

αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής 





φύσης. Ο ∆ήµος ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο 

τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης 

των συµβατικών του υποχρεώσεων.  

Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της 

αρµόδιας διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον 

κίνδυνο µη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

τον συνδράµει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1. Ο νόµος καταλείπει στο ∆ήµο τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή 
αυτή ή όχι.  

2. Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής 

του ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας.  

 

Ο ∆ήµος αναλαµβάνει να παράσχει τη συνδροµή του κατόπιν σχετικού αιτήµατος 

του Αναδόχου και µόνο µε τους τύπους και τα µέσα, που του επιτρέπει ή του 

επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρµοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή 

αποδεικτική διαδικασία.  

ΑΡΘΡΟ 2.2 Ο Επιβλέπων 

Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 136 του Ν. 

4412/2016 και σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ 3 του Π∆ 437/1981. Η διευθύνουσα 

υπηρεσία ορίζει, ως επιβλέπων, τεχνικό υπάλληλο που θα παρακολουθεί το έργο 

και γενικά θα προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την καλή και έγκαιρη 

εκτέλεση των έργων. Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των 

εργασιών και γενικά να τηρούνται οι όροι της σύµβασης και της παρούσας 

συγγραφής από τον ανάδοχο. Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και 

µετά από αυτή µέχρι της οριστικής παραλαβής, ο επιβλέπων κρίνει ότι η κατασκευή 

του έργου ή τµήµατος αυτού δεν πληροί τους όρους της σύµβασης ή το έργο έχει 

ελαττώµατα το αναφέρει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και αυτή αφού 

διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης τα ελαττώµατα αυτά απευθύνει στον ανάδοχο 

ειδική διαταγή σχετικά µε την αποκατάσταση τους µέσα σε εύλογη προθεσµία ή το 

ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες και 

πιθανόν και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό των 

ελαττωµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 159 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος οφείλει 

να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους 

εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως 

επίσης και στους συµβούλους, που τυχόν θα χρησιµοποιήσει η Υπηρεσία για να τη 

συνδράµει και για όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση 

σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ 14 του Ν.4412/2016. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία 

επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που 

προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόµους (βλ. και 

Άρθρο 3.1 της παρούσας «Υποχρεώσεις του Αναδόχου).  

ΑΡΘΡΟ 2.3 Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του επιβλέποντα οποτεδήποτε 

και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι 

προσβάλλεται έννοµο συµφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωµα 

στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζηµίωση ή παράταση προθεσµιών.  





3. Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Σ  

ΑΡΘΡΟ 3.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της 

σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές της 

διευθύνουσας υπηρεσίας. Υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα προβλεπόµενα από 

την εγκεκριµένη µελέτη, τη διακήρυξη και προϋπολογισµό του έργου και την ΤΣΥ 

σε ό,τι αφορά τις µονάδες εργασίας και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, 

χωρίς καµιά παρέκκλιση χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι σύµφωνες µε τους 

όρους της σύµβασης και το νόµο, έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο 

όργανο για συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης καθώς και η 

εκτέλεση των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για 

τον ανάδοχο. Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις εργασιών και τις νέες εργασίες ισχύουν 

τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/201. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 

λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς 

έγγραφη διαταγή, έστω και αν βελτιώνουν το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια τα οποία 

δεν προβλέπονται από τη µελέτη και την Τεχνική περιγραφή, οφείλει να 

ειδοποιήσει αµέσως και εγγράφως την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την περαιτέρω 

αντιµετώπιση τούτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε πρωτοβουλία και ευθύνη δική 

του να βρει τα κατάλληλα για τα έργα µηχανήµατα στον αριθµό και στο είδος που 

χρειάζονται για την έντεχνη και εντός της ολικής προθεσµίας, που προβλέπεται 

από το άρθρο 6.3 της παρούσας (Συνολική Προθεσµία), περάτωσης των εργασιών. 

Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας ή πρόσθετη αποζηµίωση πέραν των 

συµβατικών τιµών µονάδας αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών για την 

εξεύρεση µηχανηµάτων, βλαβών ή αδυναµιών χρησιµοποίησης αυτών. Οι χειριστές 

των µηχανηµάτων πρέπει να κατέχουν το ανάλογο µε το µηχάνηµα δίπλωµα. Οι 

δαπάνες µεταφοράς των µηχανηµάτων στους τόπους των έργων βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές µε τους µισθούς, 

ηµεροµίσθια ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του 

προσωπικού το οποίο θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης 

τον ανάδοχο επιβαρύνει η αξία των κάθε φύσεως υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 

κατά την εκτέλεση των εργασιών (καύσιµα λιπαντικά εκρηκτικά, κ.λ.π.) τα 

µισθώµατα των µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων ως επίσης και όλα τα γενικά 

έξοδα αυτού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις της 

εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη 

ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφάλειας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη 

του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης 

έργων κλπ) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Φέρει δε ακέραια την ευθύνη 

για κάθε ατύχηµα το οποίο ήθελε συµβεί, σε οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των 

εργασιών που ανέλαβε. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που προκαλείται από 

αυτόν ή το συνεργείο του στο ∆ηµόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο. Κατά την εκτέλεση 

των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση 

του χώρου εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την ευθύνη τυχόν εκρήξεως 

πυρκαγιάς από αιτία που σχέση θα έχει µε το εργοτάξιο. Οι δαπάνες της επί του 

εδάφους εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, της κατασκευής σταθερών 

σηµείων, εκτύπωσης σχεδίων, καταµετρήσεων εν γένει, η σύσταση των 

εργοταξίων, η συντήρηση των οδών προσπελάσεως του έργου, βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην εµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που 

δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιεί η 

Υπηρεσία ή από την ίδια την Υπηρεσία, ή και το προσωπικό αυτής ή κάθε άλλης 

αρχής που ασχολείται µε την εκτέλεση έργου µέσα στο ίδιο εργοτάξιο ή πλησίον 

αυτού. Η δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υπολογισθεί στις 





αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου και για το λόγο αυτό καµίας άλλης πρόσθετης 

αποζηµίωσης δικαιούται ο εργολάβος.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει το έργο, εφόσον 

ο προϋπολογισµός του υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000,00) ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 144 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016).  

 

ΑΡΘΡΟ 3.2 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µετά την υπογραφή της σύµβασης (αλλά και όλοι οι 

διαγωνιζόµενοι κατά τη φάση του διαγωνισµού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο) να 

επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να υποβάλλει 

γραπτώς τυχόν επισηµάνσεις του και προτάσεις για συµπλήρωση, τροποποίηση ή 

βελτιστοποίηση των εργασιών και των µεθόδων υλοποίησης του έργου. Ο έλεγχος 

των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των 

ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή 

αµοιβής στον Ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 3.3 ∆ιεύθυνση  του Έργου από τον Ανάδοχο 

Η διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο στους τόπους κατασκευής γίνεται 

σύµφωνα µε το άρθρο 139 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται από 

τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτη από την 

Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού 

υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη 

φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου ένας τεχνικός διπλωµατούχος 

ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού 

ιδρύµατος (ΑΤΕΙ)  

Για το προσωπικό που αποτελεί την ελαχίστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση 

στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην 

οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων.  

ΑΡΘΡΟ 3.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών 

του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 και όπως 

ορίζεται στο της Τεύχους ∆ιακήρυξης. Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 

όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.6 εδάφιο β του Ν. 4412/2016, η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης του έργου περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής 

εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών 

συµβάσεων, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 

Το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, 

αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη 

του τελικού λογαριασµού του έργου.  

ΑΡΘΡΟ 3.5 Νόµιµος εκπρόσωπος Αναδόχου 

Ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 138 και στο άρθρο 143 του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύουν σήµερα. Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους 

τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα 

και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού 

στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική 

και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου.  





Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή ή 

τους τυχόν πληρεξούσιους.  

Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των 

πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος 

νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, 

συµπληρωµατικών συµβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου 

παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µπορεί να 

αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα 

νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 

 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 140 του Ν 

4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 3.6 Υπεργολαβία 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 131 του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση µέρους του έργου, 

ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, παραµένει µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος 

για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασµένες συνέπειες και ευθύνες σύµφωνα µε το 

άρθρο 138 του Ν 4412/2016.  

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συµβατικό, οικονοµικό, 

προόδου, ολοκλήρωσης κτλ.) που σχετίζεται µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συµβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύµβαση.  

 
ΑΡΘΡΟ 3.7 Συνεργασία µε τον Φορέα, το προσωπικό της επίβλεψης και µε 

τρίτους 

Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την 

Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του 

Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση 

του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, µε τους τυχόν προηγούµενους 

ή επόµενους αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της 

παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν.  

Ενδεικτικά, αναφέρονται ως µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων 

(οχηµάτων/ µηχανηµάτων/ προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθµιση 

της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται µε τις εργασίες από την 

παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από 

την εγκατάσταση εξοπλισµού του ∆ήµου ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει 

να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και 

Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις 

παρυφές του έργου.  

ΑΡΘΡΟ 3.8 Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο 

3.8.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της 

εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη 

ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά τη φάση κατασκευής του έργου: 

Π∆ 305/96 (αρ. 79), Ν.4412/2016 (αρ 138 παρ. 7), Ν.3850/10 (αρ. 42) (Ο 

Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων αρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως 

διατάξεις των: Ν. 1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.)  





3.8.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 

σήµανσης έργων κλπ) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 

138 παρ. 7)  

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ177/2301, ∆ΕΕΠΠ/85/14501 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/271102, 

στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 

άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 

κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ.138 παρ.8). 

 γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας 

των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της 

τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να 

διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 

(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).  

Για τη σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι 

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 

ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 

µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 

έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).  

3.8.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί τα ακόλουθα :  

3.8.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) -

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:  

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 

εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 

προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και 

στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 

προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆305/96 (αρ. 

3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III 

του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  

 

β. Ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωµένος να 

καταρτίσει και να υποβάλλει στη ∆/νση του έργου υπηρεσίας, εντός προθεσµίας 25 

ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) και 

φάκελο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ) και να α κολουθήσει τις 

υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ ΦΑΥ, τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 

µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ 3 

παρ. 8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥΦΑΥ της µελέτης 

(τυχόν παραλείψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 

Υπηρεσία), σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε 

την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος 

κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, 

οργάνωση, εξοπλισµός κλπ.)  

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 

προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 





απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και 

υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/ 889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 

305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο 

Φάκελο Ασφαλείας Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 

εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο 

εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  

1. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των 

κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του 

έργου. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.57) και στις ΥΑ: ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 

(παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

2.  Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 

(αρ.3 παρ.4), όταν: 

 α. απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

 β. οι εργασίεςπου πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π.∆. 

305/96 (αρθ. 12 παράρτηµα II)  

γ. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου 

ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου 

ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α΄του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 

249/Α/25112011) και την αρ. πρωτ. 10201/2732012 εγκύκλιο του Ειδ. 

Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική 

παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 

οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/2016  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου 

του Έργου και το συνοδεύει καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 

3 παρ. 11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε  

5. ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/3132008 του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 





3.8.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

Α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει 

λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 

παρ.4) Β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν 

απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 

παρ.2 & αρ.4 έως 25)  

Γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην 

επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις 

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 

δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται 

εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 

Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 

αποδοχής: Ν. 3850/10 (αρ. 9).  

∆. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 

εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και 

την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων 

που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 

38).  

     2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα  

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 

3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1)  

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις 

γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν. 

3850/10 αρ. 20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί 

και στην επιτροπή Υγείας και Ασφαλείας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον εκπρόσωπο των 

εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα 

άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από 

τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν. 3850/10 

(αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης 

παροµοίων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 

ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις 

εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες 

του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα 

εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 

τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 

χρησιµεύσουν για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ.2α)  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 

εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών 

Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ)  





5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζοµένου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9)  

 

3.8.3.3. Ηµερολόγιο Μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 

305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου 

Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω ΥΑ από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 

Τµήµατα Ή γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 

επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/ νουσας Υπηρεσίας, από τους 

υπόχρεους για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ότι αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8) και την 

Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208/12-9-2003.  

3.8.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολογίου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

σχετίζεται µε το ΗΜΑ.  

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 

και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή 

των αναγραφόµενων υποδείξεων/ διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήµατος.  

3.8.4 Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο.  

3.8.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση 

όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας:  

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων 

θέσεων: Π∆ 105/95, Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1)  

β. τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 

εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων 

ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία 

στους εργαζοµένους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.7579), Π∆ 

305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).  

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, 

υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από 

τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π∆ 1073/81 (αρ.9295), Π∆ 305/96 

(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 6).  

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση 

σχεδίου διαφυγήςδιάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων 

από τους εργαζόµενους, πρόληψηαντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων 





εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-

96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 3,4, 810), Ν.3850/10 (αρ.30, 

32, 45).  

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 

εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, 

νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 

(αρ. 12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ. 13 ,14).  

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

στους εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, 

φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 

ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους 

προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: 

Π∆ 1073/81 (αρ. 102108), Ν.1430/84 (αρ.1618), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93 και οι 

τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, Π∆ 396/94, Π∆ 305/96 

(αρ.9, παρ.γ).  

3.8.4.2 Εργοταξιακή σήµανση σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση-

εκφόρτωση εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ  

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 

σύµφωνα µε :  

Την Υ.Α. αριθµ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/1622011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: Οδηγίες σήµανσης 

εκτελούµενων έργων (ΟΜΟΕΣΕΕΟ, τεύχος 7) Την ΚΥΑ αριθµ. 6952/1422011 του 

τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι « Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των 

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 

οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» Τις διατάξεις του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.911 και αρ.52) και την τροπ. αυτού: Ν. 

3542/07 (αρ. 79 και αρ. 46)  

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης 

υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 

47,48) και η τροπ. αυτού Ν. 3542/07 (αρ. 43,44).  

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας 

και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των 

φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 

τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ: Π∆ 1073/81 

(αρ.7584), Π∆ 305/96 (αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 2), Ν. 

3850/10 (αρ. 31,35).  

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες 

φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών 

και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.8591), ΚΥΑ 8243/1113/91 

(αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ.8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ.IV µέρος Α παρ.11 και 

µέρος Β τµήµα II παρ. 4] , Ν. 2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.30).  

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς : 

Π∆ 176/05, β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) 

προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 





(αρ.3641), Π∆ 82/10.  

3.8.4.3 Μηχανήµατα έργων/εξοπλισµοί εργασίας αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 

Π∆ 304/00 (αρ.2)  

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των 

µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών),των ανυψωτικών 

µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού 

εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, 

κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 4574), Ν. 

1430/84 (αρ. 1115), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 

89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), Π∆ 305/96 (αρ. 12 

παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 79), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. 

∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34,35).  

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, µέρος Β΄, 

τµήµα ΙΙ παρ. 7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από 

τα εξής στοιχεία: 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2.  Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης 

4.  Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. 

IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1) 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει το χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή 

συναρµολόγησηεγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο 

οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 

(αρ.4α παρ.3 και 6). 

7.  Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την 

ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).  

8. 3.8.5 Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 

ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα 

µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 

πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε 

το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.  

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:  

3.8.5.1 Κατεδαφίσεις:  

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.1833,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), 

ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-





γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ, παρ. 11), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. 

αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06, ΥΑ 21017/84/09.  

3.8.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.217,4042), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-

ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

3009/2/21γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ. 

6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: 

Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ, παρ. 10).  

3.8.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίαςζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 

ύψος, Εργασίες σε στέγες.  

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.3444), Ν.1430/84 (αρ.710), ΚΥΑ 

16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 

305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-

6,14).  

3.8.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  

3.8.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 

δεξαµενές κλπ)  

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.2633, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
3.8.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις 

που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  

 
Α. Νόμοι   Π.Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 495/76  ΦΕΚ 337/Α/76  Π.∆. 396/94  ΦΕΚ 220/Α/94  

Ν. 1396/83  ΦΕΚ 126/Α/83  Π.∆. 397/94  ΦΕΚ 221/Α/94  

Ν. 1430/84  ΦΕΚ 49/Α/84  Π.∆. 105/95  ΦΕΚ 67/Α/95  

Ν. 2168/93  ΦΕΚ 147/Α/93  Π.∆. 455/95  ΦΕΚ 268/Α/95  

Ν. 2696/99  ΦΕΚ 57/Α/99  Π.∆.Π 305/96  ΦΕΚ 212/Α/96  

Ν. 3542/07  ΦΕΚ 50/Α/07  Π.∆. 89/99  ΦΕΚ 94/Α/99  

Ν. 3669/08  ΦΕΚ 116/Α/08  Π.∆. 304/00  ΦΕΚ 241/Α/00  

Ν. 3850/10  ΦΕΚ 84/Α/10  Π.∆. 155/04  ΦΕΚ 121/Α/04  

Ν. 4030/12  ΦΕΚ 249/Α/12  Π.∆. 176/05  ΦΕΚ 227/Α/05  

Β. Προεδρικά ∆ιατάγµατα   Π.∆. 149/06  ΦΕΚ 159/Α/06  

Π.∆. 413/77  ΦΕΚ 128/Α/77  Π.∆. 2/06  ΦΕΚ 268/Α/06  

Π.∆. 95/78  ΦΕΚ 20/Α/78  Π.∆. 212/06  ΦΕΚ 212/Α/06  

Π.∆. 216/78  ΦΕΚ 47/Α/78  Π.∆. 82/10  ΦΕΚ 145/Α/10  

Π.∆. 778/80  ΦΕΚ 193/Α/80  Π.∆. 57/10  ΦΕΚ 97/Α/10  

Π.∆. 1073/81  ΦΕΚ 260/Α/81  Γ. Υπουργικές Αποφάσεις   
Π.∆. 225/89  ΦΕΚ 106/Α/89  ΥΑ 130646/84  ΦΕΚ 154/Β/84  

Π.∆. 31/90  ΦΕΚ 31/Α/90  ΥΑ 3046/304/89  ΦΕΚ 59/∆/89  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.9 - Διασφάλιση Ποιότητας - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου 

(Π.Π.Ε.) 

3.9.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιµα ή 

ηµικατεργασµένα προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου 

σύµφωνα µε την ΤΣΥ. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης 

ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν 

έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Όλα τα προσκοµιζόµενα 

από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι καινούργια, 

καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών 

που θα χρησιµοποιηθούν.  

ΑΡΘΡΟ 3.10 Στοιχεία του πεδίου του έργου 

3.10.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής  

Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων δι' υποβολής προσφοράς στην δηµοπρασία 

αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως 

ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των 

γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ό,τι αφορά τις 

πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των 

προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 

υλικών την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού και 

ηλεκτρικού ρεύµατος, τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, την 

διαµόρφωση και κατασκευή του εδάφους, το είδος και την ποιότητα των 

ευρισκοµένων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών το είδος και τα 

µέσα (µηχανήµατα, υλικά, υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την 

έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και άλλα θέµατα τα οποία 





καθοιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το 

κόστος αυτών, σε συνδυασµό πάντα µε τους όρους της σύµβασης. Επίσης ο 

ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια 

της µελέτης καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία 

περιλαµβάνονται στον φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε την 

διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και 

ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, οι οποίες 

απορρέουν από τις ως άνω συνθήκες και όρους. 

 Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 

τους όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να 

συµµορφώνεται στις συµβατικές υποχρεώσεις του και δεν προκύπτει κανένα 

δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράταση προθεσµίας εξαιτίας αυτού 

του λόγου.  

3.10.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)  

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Ο ανάδοχος 

οφείλει να λειτουργήσει εξαρχής µε γνώµονα και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 

στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 150102080000.  

Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες µετατόπισης αγωγών ο ανάδοχος δεν θα 

έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµειξη. Υποχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει 

την εκτέλεση ,των ως άνω εργασιών χωρίς δικαίωµα όµως ιδιαίτερης αποζηµίωσης 

λόγω καθυστέρησης ή διαφόρων άλλων δυσχερειών που τυχόν εµφανιστούν κατά 

τις εργασίες αυτές.  

ΑΡΘΡΟ 3.11 Ηµερολόγιο του έργου 

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν 4412/2016. Κατά την εκτέλεση 

των έργων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ειδικό βιβλιοδετηµένο 

διπλότυπο ηµερολόγιο, το οποίο βρίσκεται στο εργοτάξιο και συντάσσεται µε 

µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου. Στο ηµερολόγιο αυτό αναγράφονται η 

ηµεροµηνία, οι καιρικές συνθήκες, κάθε πληροφορία σχετικά µε τις εκτελούµενες 

εργασίες σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 146 του Ν. 4412/2016, ώστε κάθε 

στιγµή να µπορεί να γίνεται κατά προσέγγιση εκτίµησης της ποσότητας των 

εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, τα τυχόν συµβάντα και τα µέτρα ασφαλείας που 

έχει πάρει ο ανάδοχος. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στην 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ηµερών.  

Στο ηµερολόγιο ο επιβλέπων µπορεί να καταχωρήσει κάθε εντολή ή παρατήρησή 

του σχετικά µε την εκτέλεση των εργασιών.  

ΑΡΘΡΟ 3.12 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο 

εργολαβικό αντάλλαγµα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών 

του που απορρέουν από τη σύµβαση. 

 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν 

συνεκτιµήσει µε επάρκεια τους επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες 

που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους 





που απαιτούνται: 

 για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν 

θα εισάγουν από το εξωτερικό.  

για τυχόν απαιτούµενες εγκρίσεις περαιτέρω µελετών κτλ. καθώς και τις 

διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών.  

 

ΑΡΘΡΟ 3.13 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα δύο προηγούµενα άρθρα 3.12 και 3.14 της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 3.14 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη, να 

εξασφαλίσει τα δικαιώµατα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα 

εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδοµές είτε στα 

εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να µισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη 

υποδοµές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, 

υλικά, µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω 

σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές 

της προσφοράς του.  

ΑΡΘΡΟ 3.15 Αποφυγή όχλησης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις 

προφυλάξεις και αναγκαία µέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει 

κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 

σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε 

όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα 

άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόµοι που 

χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ.  

ΑΡΘΡΟ 3.16 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 3.17 της παρούσας.  

 
ΑΡΘΡΟ 3.17 Εξοπλισµός Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος µε ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προµηθεύσει και να 

µεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό 

απαραίτητο εξοπλισµό για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. 

Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα µηχανικά µέσα, 

εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισµό τυχόν 

βλαβών και την αποκατάστασή τους µετά τον έλεγχο, προκειµένου να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση.  

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν 

κατάλληλα ή επαρκή τα µηχανικά και λοιπά µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για 

την εµπρόθεσµη και έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται, µέσα σε 15µερη προθεσµία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής 

της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισµό 

του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, 

σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω 

και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου.  

Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευµένο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του 

έργου, όπως αυτός προκύπτει από τα συµβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα 





πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του στο 

έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής.  

Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην 

Υπηρεσία τους τύπους των µηχανηµάτων µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά 

κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων 

δηµοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της 

προσφοράς.  

Επίσης, µε ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να 

εξοπλίσει πλήρως όλες τις προβλεπόµενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως 

αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων ή/και 

ορίζονται στα συµβατικά τεύχη. 

 Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή 

η δαπάνη τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στα κονδύλια των τιµών της προσφοράς 

του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 3.18 Προστασία του περιβάλλοντος 

Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία:  

α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και 

προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ. 

β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, 

όπου ως συνοδά έργα νοούνται: ∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων 

υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέµατος ή 

ασφαλτοµίγµατος, συγκέντρωσης ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις 

κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού διαχωρισµού, κ.λπ.  

γ. Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και 

λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται:  

α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος,  

β. Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης,  

γ. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για 

περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής,  

δ. Λήψη καταλλήλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά 

το στάδιο της κατασκευής των έργων, ώστε να µην υπάρξει καµιά παρέµβαση στο 

υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή 

του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να καθορισθεί εκ των προτέρων.  

Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η 

καταστροφή του πρασίνου. Για την καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή 

είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρµόδιας Αρχής. Μετά το 

πέρας του Έργου θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση. 

 Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητο, αυτά θα γίνουν µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και µόνο µετά 

από σχετική άδεια της αρµόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσίας 

και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του 





έργου, αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον. 

 Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων 

Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς 

τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης -

ηλεκτροπληξίας κ.λπ.).  

Επισηµαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή 

των παραπάνω και στην περίπτωση υπεργολάβων ή µισθωµένων αυτοκινήτων. 

Σχετικά µε τα παραπάνω, η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς ή / και 

τροποποιήσεις στο µικτό ή / και καθαρό φορτίο των οχηµάτων, στις διαδροµές 

αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω.  

ΑΡΘΡΟ 3.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης  

Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατοµεία, 

δανειοθαλάµους , χώρους απόθεσης ο ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει σε κάθε 

περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 και του Ν. 1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2115/93 «Τροποποίηση, 

αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/84» και όπως ισχύει, 

καθώς και κάθε µεταγενέστερη σχετική διάταξη . Πριν χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε 

πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε δαπάνες του, για την 

εξέταση του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της 

καταλληλότητάς του. 

 Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν 

επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει 

νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Σηµειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση 

ότι οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν κατά ανηγµένο τρόπο, όλες 

τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Γι’ αυτό γίνεται 

επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από 

όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών.  

Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιµοποιηθούν για 

την αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα αποµακρύνονται µε µέριµνα και 

δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους απόθεσης απορριµάτων. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/E103/10 (ΦΕΚ 

1312/Β/24082010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές , κατεδαφίσεις(ΑΕΚΚ). 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης του έργου να 

συµβληθεί µε εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) 

και να υποβάλει Θεωρηµένο από το σύστηµα Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. 

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε την παρ. 3β.3 του άρθρ. 7 της ανωτέρω 

ΚΥΑ, µετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων 

κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέσει στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των 

αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.  

ΑΡΘΡΟ 3.20 Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες δικές του και πριν την παράδοση προς χρήση 

ενός τµήµατος του έργου ή ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να 

αποµακρύνει κάθε προσωρινή εγκατάσταση γύρω από το έργο(απορρίµµατα, 

µηχανήµατα υλικά κ.λ.π.) και γενικά κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε 

αποδειχθεί άχρηστο η επιζήµιο από την Υπηρεσία.  





Επίσης να ισοπεδώσει το έδαφος, όπου ήταν εγκαταστηµένα, να παραδώσει δε 

τελικά καθαρές εγκαταστάσεις, καθώς και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο. 

Γενικά να µεριµνήσει για κάθε απαιτούµενο για την παράδοση του έργου 

εξασφαλίζοντας την εύρυθµη λειτουργία αυτού σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προδιαγραφές της παρούσας και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης.  

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι µετά 

από υπόδειξη της Υπηρεσίας, στην άρση κάθε κατασκευής προστατευτικής, που 

είχε πραγµατοποιηθεί προς αποφυγή ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κ.λ.π. σε 

ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς 

εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα ως και αποµάκρυνση περιφραγµάτων των 

εργοταξίων.  

Εάν σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, 

περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και 

εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόµενη πληρωµή ή την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου, ή 

τµήµατος αυτού εξαιτίας αυτού του λόγου.  

ΑΡΘΡΟ 3.21 Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης  των Έργων  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 157 και 171 του Ν. 4412/2016.  

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 

υποχρεούται στη συντήρηση του, σύµφωνα µε τα άρθρα 157 παράγραφος 1 και 

171 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται 

η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες. Κατά το χρόνο 

εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να 

αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.  

Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη 

κατάσταση µέχρι την παραλαβή τους και να επιδιορθώνει, µε δαπάνη του, κάθε 

φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες. Η οριστική παραλαβή του έργου 

πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης 

που καθορίζεται µε το άρθρο άρθρου 171 του Ν.4412/2016. Γενικά ισχύουν οι 

διατάξεις των άρθρων 171 και 172 του Ν.4412/2016. Κατά τη διάρκεια του 

χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκατάστασης, τόσο 

του έργου που κατασκευάζεται απ’ αυτόν, όσο και τυχόν άλλων 

συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο 

(επίχωµα, οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως 

ερεισµάτων κ.λ.π.), πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και 

γενικά ζηµιές που οφείλονται σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων, που 

έχουν αναληφθεί απ’ αυτόν.  

ΑΡΘΡΟ 3.22 Μητρώο έργου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 3.23 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 

Σύµφωνα µε την παρ.12 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα, 

εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών εµφανισθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε 

έργα τέχνης, ο ανάδοχος υποχρεούται να σταµατήσει αµέσως τις εργασίες και να 

ειδοποιήσει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

 
 





ΑΡΘΡΟ 3.24 ∆απάνες ανατύπωσης συµβατικών τευχών και ∆ιακήρυξης 

∆ηµοπρασίας 

Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συµβατικών τευχών, οι δαπάνες για την 

δηµοσίευση της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικών, καθώς και τα 

υλικά για την τήρηση στοιχείων του έργου (φάκελοι στοιχείων,τεύχη 

ηµερολογίων, τεύχη επιµετρητικών κλπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου  

 

4. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΑΡΘΡΟ 4.1 Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού 

Η πρόσληψη του εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού(ελληνικού ή 

αλλοδαπού) και οι όροι εργασίας τους διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 

της εργατικής νοµοθεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 4.2 Προσωπικό Αναδόχου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 145 παρ 4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει το βραδύτερο σε 

τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής 

του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραµµα εργοταξιακού 

προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και 

αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ 8 όπως του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει η 

διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να διατάσσει την αποµάκρυνση του 

προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των 

συνεργείων του αναδόχου. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη 

προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από 

τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε 

αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.  

ΑΡΘΡΟ 4.3 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία µηνιαία κατάσταση του 

προσωπικού που απασχολεί στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ηµέρες 

απασχόλησης ανά µήνα) καθώς και του µηχανικού εξοπλισµού (είδος, 

δυναµικότητα, πλήθος, ηµέρες απασχόλησης ανά µήνα). Οι υπόψη καταστάσεις θα 

υποβάλλονται µηνιαία, σε µορφή που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, µέχρι την 

οριστική παραλαβή των έργων.  

ΑΡΘΡΟ 4.4 Ανάρµοστη συµπεριφορά 

Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων 

ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανοµία, βίαιη διατάραξη τάξης ή 

κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρµοστη συµπεριφορά εκ µέρους του προσωπικού του 

και για τη διατήρηση οµαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών 

στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς.  

 

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 5.1 Τρόπος εκτέλεσης 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου 

µόνος υπεύθυνος µε δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των 

απαραίτητων εργατικών, υλικών και µηχανηµάτων, τη µεταφορά τους από τις 

πηγές προµηθείας τους, καθώς και για τη χρησιµοποίηση τους και την εν γένει 

εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Τεχνικών 





Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων. 

 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και 

λεπτοµερειακά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, καθώς και µε τυχόν 

συµπληρωµατικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα εγκριθούν από την 

Υπηρεσία.  

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και µέχρι την 

οριστική παραλαβή του, οι εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, 

κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν 

τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα που 

ορίζονται στη σύµβαση, τότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 159 

του Ν 4412/2016.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία 

εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις 

συµβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, µεταγενέστερα, 

ελαττωµατικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε 

γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή 

αποπεράτωση του έργου από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα 

αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν 

αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.  

ΑΡΘΡΟ 5.2 Πινακίδες του έργου που κατασκευάζεται 

Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση 

πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται µε την επωνυµία του Κυρίου του 

έργου, της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής. Αν το έργο 

χρηµατοδοτείται από κοινοτικούς πόρους θα τοποθετηθεί και η πινακίδα της Ε.Ε., 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ΕΚ 1828/2006), καθώς και 

µόνιµη αναµνηστική πλακέτα µετά το πέρας του έργου.  

Υποχρεούται επίσης στη σταδιακή λήψη φωτογραφιών (έναρξη – εκτέλεση πέρας) 

και την προσκόµισή τους πριν την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης.  

ΑΡΘΡΟ 5.3 Πηγές λήψης υλικών ποιότητα και προέλευση υλικών 

5.3.1 Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση κατάλληλων σε ποιότητα και 

επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού και να δηλώσει στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία τις πηγές που θα χρησιµοποιήσει για τις ανάγκες κατασκευής του έργου. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης 

προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουµένως τύχει 

της έγκρισης της Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 

της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα.  

Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε 

τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντας κανονισµούς και προδιαγραφές των 

σχετικών Υπουργείων, καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της 

εργολαβίας. Θα είναι αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου 

οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, 

την ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ.  

Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για 

την εκτέλεση των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 

έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες 





αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν φέρει καµιά 

ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ 

αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά 

παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την 

παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε 

βλάβη, ζηµιά ή απώλεια, που θα συµβεί στα υλικά αυτά.  

 

5.3.2 Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται 

από την υπηρεσία, ως εξής:  

1. Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιοµηχανικής παραγωγής, θα προσκοµίζονται 

στην Υπηρεσία τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφές του εργοστασίου 

παραγωγής, καθώς και δείγµατα.  

2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν 

λόγω έργο θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. Τα 

παραπάνω δείγµατα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα 

φυλάσσονται από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζηµίωση του αναδόχου. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά 

την κρίση της κάθε υλικό µηχάνηµα ή συσκευή, που δεν είναι σύµφωνα µε τα 

δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα µηχανήµατα και συσκευές 

πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή, η δε 

επίβλεψη θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα 

και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία 

των υλικών µηχανηµάτων συσκευών κ.λπ., να υποβάλλει στην ∆/νουσα 

Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, 

γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω 

υλικών.  

 

ΑΡΘΡΟ 5.4 Επιθεώρηση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 136 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 138 παρ.14 

και στο άρθρο 179 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήµερα. 

 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο 

ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού 

του Αναδόχου, τα υλικά, τις µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το 

εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη 

ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, 

στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους µισθούς, 

τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις 

απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που 

προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα 

βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα 

διαγράµµατα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε 

ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, 

µετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως.  

ΑΡΘΡΟ 5.5 Απόρριψη 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 5.6 Επανορθωτικές εργασίες 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 157 και στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016.  





6. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙ�Ν  

ΑΡΘΡΟ 6.1 Έναρξη εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως 

ισχύει σήµερα και οι συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της 

εργολαβικής σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 6.2 Προθεσµία Περάτωσης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 6.3 Συνολική προθεσµία Τµηµατικές Προθεσµίες 

Για την περάτωση όλου του έργου η συνολική προθεσµία σε τριαντα πέντε 

ηµερολογιακές ηµέρες για την ερευνητική γεώτρηση και σαράντα πέντε 

ηµερολογιακές ηµέρες για την διεύρυνση, χαλίκωση και δοκιµαστική 

άντληση καθώς και για τις λοιπές εργασίες από την ηµέρα που θα υπογραφεί 

η σύµβαση. 

 Σε αυτή την προθεσµία δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος εγγύησης του έργου, ο 

οποίος ορίζεται στο άρθρο 3.21 της παρούσας.  

Οι αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου είναι __ 

Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου είναι ____  

ΑΡΘΡΟ 6.4 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/2016. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για 

έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου" µέσα σε προθεσµία που 

ορίζεται και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες και 

να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης  

Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου και το 

αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Αναλύει ανά µονάδα χρόνου και 

πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

Συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω 

χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται 

από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση.  

ΑΡΘΡΟ 6.5 Παράταση προθεσµίας περάτωσης 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 147 παρ 8, 9 και 10, άρθρο 157 παρ 8 και 

άρθρο 160 παρ 7 του Ν. 4412/2016  

ΑΡΘΡΟ 6.6 Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 136 και 137 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ισχύουν 

οι εξής συνθήκες: 

 α. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιµελώς τις διαδικασίες και κανονισµούς που 

ορίζονται από τις ∆ηµόσιες Αρχές της χώρας και  

β. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου 

και  





γ. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι µη προβλέψιµη σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 

 Εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα 

ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για 

χορήγηση παράτασης προθεσµίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6.6 

(Παράταση Προθεσµίας περάτωσης) της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 6.7 Ρυθµός προόδου εργασιών  

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον 

ανάδοχο ή την υπηρεσία, θα συγκαλείται σύσκεψη µεταξύ της επίβλεψης και 

αντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφή προβληµάτων, έλεγχο προόδου, 

παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής και 

λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων, ώστε να µην επηρεαστούν οι τµηµατικές ή 

άλλες χρονικές προθεσµίες του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται 

επίσηµα πρακτικά, τα οποία θα συµπεριληφθούν στο τελικό µητρώο του έργου. 

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγµατική 

πρόοδος των εργασιών υπολείπεται της αναµενόµενης ή της προγραµµατισµένης, 

κατά το άρθρο 6.4 (Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής) της παρούσας, και εφόσον δεν 

οφείλεται σε αιτία που θα αντιµετωπιστεί κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 6.5 

(Παράταση προθεσµίας περάτωσης) της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε 

εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα, συνοδευόµενο 

από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόµενες 

µεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την 

εµπρόθεσµη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.  

Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει τις υπόψη 

προτεινόµενες µεθόδους, οι οποίες µπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών 

εργασίας ή του αριθµού προσωπικού και του εξοπλισµού ή άλλες τροποποιήσεις, 

µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.  

ΑΡΘΡΟ 6.8 Ποινικές ρήτρες 

Ισχύουν γενικά τα οριζόµενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.  

6.8.1 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας  

Για κάθε ηµέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση µε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 

µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου που επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 

είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής προθεσµίας που προβλέπεται στην άρθρο 

6.3 (Συνολική προθεσµία) της παρούσας. 

 Για τις επόµενες ηµέρες, µέχρι ακόµα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής 

προθεσµίας που προβλέπεται στην άρθρο 6.3 (Συνολική προθεσµία) της παρούσας, 

ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα υπέρβασης ίση µε είκοσι τοις εκατό (20%) της 

µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.  

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας 

δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού 

ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

6.8.2 Επιβολή ποινικών ρητρών  

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με ίδια 





απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τµηµατικές 

προθεσµίες αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις τυχόν 

εγκεκριµένες γενικές παρατάσεις. 

 Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες 

που τυχόν προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς 

όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τευχών.  

ΑΡΘΡΟ 6.9 ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης – Έκπτωση 

αναδόχου – Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης σύµβασης  

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016.  

 

7. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 7.1 Επιµέτρηση και Πιστοποίηση  

Οι επιµετρήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016. Οι 

επιµετρήσεις των εργασιών υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, το 

αργότερο είκοσι (20) ηµέρες µετά το τέλος του επόµενου της εκτελέσεως τους 

µηνός.  

∆ύο µήνες (2) το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί µέρους 

επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική» επιµέτρηση σύµφωνα µε το όσα 

ορίζονται στο άρθρο 151 παρ 5 του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική 

επιµέτρηση επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα 

καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών επί του συνολικού 

ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση 

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 παρ6 του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 7.2 Τροποποίηση και Προσαρµογές  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα.  

ΑΡΘΡΟ 7.3 Περιεχόµενα κονδυλίου Απρόβλεπτων ∆απανών 

Προϋπολογισµού  

Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ 

του κονδυλίου τούτου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. ∆εν 

περιλαµβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για εργασίες 

µετατόπισης δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, 

δαπάνη απαλλοτριώσεων, µελέτες κλπ  

ΑΡΘΡΟ 7.4 Αναθεώρηση τιµών  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016  

ΑΡΘΡΟ 7.5 Επί έλασσον δαπάνες  

∆ύναται να γίνει χρήση των επί έλασσον δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 156 παρ 

3 του Ν. 4412/2016 και τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη του έργου και 

συγκεκριµένα στο άρθρο 11.4 αυτής.  





8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 8.1 Συµβατικό τίµηµα  

8.1.1 Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν 

τον Ανάδοχο  

Οι συµβατικές τιµές µονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως 

περαιωµένες σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, 

προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού 

οφέλους του Αναδόχου, περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 

πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του 

Αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και, µε την επιφύλαξη των περί αναθεώρησης τιµών 

κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την κατά 

ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.  

Κάθε τιµή µονάδας ή/και κατ’ αποκοπή τίµηµα της προσφοράς περιλαµβάνει όλες 

τις κάθε είδους επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το 

ίδιο ισχύει και για τις νέες τιµές µονάδας που τυχόν θα εφαρµοσθούν. Ρητά 

καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, 

τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 

έργου και, προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) 

όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, 

δασµοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. Στις 

ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαµβάνεται η κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 

4412/2016. 

 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του 

Αναδόχου επιβαρύνει τον ∆ήµο.  

8.1.2 Τιµές µονάδος νέων εργασιών  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο, όπως θα µελετηθεί κατά 

είδος και ποσότητες από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη 

νέων τιµών µονάδας θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 156 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016. 

 Για τις νέες τιµές θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, τα ενιαία 

τιµολόγια Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου, και 

Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών που 

εγκρίθηκαν µε τον "Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες 

συµβάσεις έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ΦΕΚ 

1746/19.05.2017)., όπως ισχύουν σήμερα, οι αναλύσεις τιμών που ισχύουν, 

καθώς και τα περιγραφικά τιμολόγια. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.2 - Προκαταβολή 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρ. 

150 παρ. 3 και του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. 

 Η προκαταβολή σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το 15% του ολικού 

ποσού της αρχικής σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)  

ΑΡΘΡΟ 8.3 Λογαριασµοί Πιστοποιήσεις 

Σε ό,τι αφορά του λογαριασµούς και τις σχετικές πιστοποιήσεις εργασιών ισχύουν 

τα όσα ορίζονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016.  





Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής του έργου βάσει πιστοποίησης των εργασιών που 

έχουν εκτελεσθεί. Η πιστοποίηση συνοδεύεται απαραιτήτως από συνοπτική 

επιµέτρηση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.  

Στην επιµέτρηση καταχωρούνται, ανακεφαλαιωτικά από την έναρξη του έργου, οι 

ποσότητες για κάθε είδους εργασίες όπως περιγράφονται στο συµβατικό 

ηµερολόγιο. 

 Οι τιµές µονάδας βάσει των οποίων καταβάλλεται η δαπάνη εκτέλεσης των 

εργασιών είναι αυτές που επιτεύχθηκαν κατά τη δηµοπρασία και υπάγονται ως 

προς την αναθεώρησή τους στις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8.4 Αίτηση για λογαριασµό έκδοση λογαριασµού /πιστοποίηση 

ενδιάµεσης πληρωµήςπιστοποίηση τελικής πληρωµής  

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 152 Ν. 4412/2016. Στο λογαριασµό θα 

επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 152 Ν. 4412/2016. 

Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κτλ. (κατά του 

όρους των συµβατικών τευχών), αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό. 

Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική µορφή. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγµένη 

στην προσφορά του.  

ΑΡΘΡΟ 8.5 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών 

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται 

και θα υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα όχι 

µικρότερα από ένα µήνα.  

ΑΡΘΡΟ 8.6 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 παρ 5 του Ν. 4412/2016 .  

ΑΡΘΡΟ 8.7 Πληρωµές Φόροι Τέλη Κρατήσεις 

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. Η 

πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ. 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθ. 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασµούς, 

εισφορές ή άλλες νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων. Ο ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται του ειδικού φόρου επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό κάθε 

φύσεως υλικών και εφοδίων. Επίσης δεν απαλλάσσεται των υπέρ Ι.Κ.Α εισφορών 

του ως και των εισφορών του σε διάφορα άλλα ασφαλιστικά Ταµεία. Τον ανάδοχο 

βαρύνει η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 8.8 Καθυστέρηση πληρωµών  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 137 και άρθρο 152 παρ 9 του Ν 4412/2016 όπως 

ισχύει σήµερα.  

ΑΡΘΡΟ 8.9 Πληρωµή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων  

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου, 

θα προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά.  





Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8.10 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 8.11 Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 παρ13 του Ν 4412/2016 και το 

άρθρο 172 παρ 4 του Ν 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8.12 Λήξη ευθύνης εργοδότη  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του Ν 4412/206.  

ΑΡΘΡΟ 8.13 ∆ιακοπή εργασιών ∆ιάλυση της σύµβασης  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 161 του Ν 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8.14 Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016  

 

ΑΡΘΡΟ 8.15 ∆ικαίωµα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύµβασης  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 163 του Ν 4412/2016.  





9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 9.1 ∆ιοικητική παραλαβή προς χρήση  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 169 και στο άρθρο 157 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 

4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 9.2 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου 

Πραγµατοποιούνται από τριµελή επιτροπή που ορίζεται από την προϊσταµένη αρχή 

, αφού προηγουµένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση 

των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής επιµέτρησης. Για την παραλαβή 

συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής, από 

τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον 

ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα ορίζονται το 

άρθρο 170 και το άρθρο 172 του Ν 4412/2016. Πριν από την προσωρινή 

παραλαβή θα πρέπει να κατατεθεί από τον ανάδοχο αναλυτική γεωλογική έκθεση, 

και τομή κάθε γεώτρησης δηλαδή η Έκθεση εκτέλεσης του έργου η οποία θα 

πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: 

• Θέση εκτέλεσης σε ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84. 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά υδροληψίας όπως: μέθοδος διάτρησης, τύπος 

γεωτρύπανου, ονοματεπώνυμο χειριστή, ημερομηνίες εκτέλεσης του 

έργου, βάθος-διάμετρος ανόρυξης, είδος και διάμετρος σωλήνωσης, είδος 

και διάμετρος πιεζομετρικού σωλήνα, υδροστατική στάθμη ηρεμίας, 

εκτιμώμενη παροχή, είδος-ισχύς αντλητικού συγκροτήματος. 

• Γεωλογικά - υδρολογικά-υδρογεωλογικά στοιχεία που προέκυψαν κατά την 

εκτέλεση του έργου. Στρωματογραφία διατρητικής στήλης και καταγραφή 

βάθους και είδους υδροφόρων στρωμάτων. 

• Εκτίμηση δυναμικότητας έργου (ειδικά σε υδρογεωτρήσεις κατόπιν 

δοκιμαστικής άντλησης). 

• Υπολογισμός υδραυλικών παραμέτρων υδροπερατότητας, 

υδροχωρητικότητας μεταβιβαστικότητας μετά από δοκιμαστική άντληση 

καθώς και ακτίνα κώνου κατάπτωσης από την άντληση και εκτίμηση 

φαινομένων αλληλεπίδρασης με παρακείμενες υδροληψίες και των 

επιπτώσεων στα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα. 

 
10. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 10.1 Εγγυήσεις 

Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Αναδόχου ισχύουν τα 

οριζόµενα στα Άρθρα 3.4 (Εγγύηση καλής εκτέλεσης κλπ), 8.2 

(Προκαταβολή), 8.4 (Αίτηση για λογαριασµό κλπ) της παρούσας.  

 
ΑΡΘΡΟ 10.2 Ευθύνη Αναδόχου 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την 

ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε 

φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει µε κανένα 

τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 

 Όµοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την επιλογή των 

υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, τη χρησιµοποίηση αυτών και την εκτέλεση των 

εργασιών κατά τους όρους της παρούσας και των λοιπών εγκεκριµένων 





συµβατικών τευχών και σχεδίων.  

Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ µέρους του Αναδόχου του προσωπικού του, των 

συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο άρθρο 11.1 (Ασφάλιση προσωπικού) της 

παρούσας.  

Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης 

της Υπηρεσίας και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για 

τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων, διατηρείται όµως η ευθύνη του κατά 

το άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας και στις κατασκευαστικές 

µεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δηµιουργία και λειτουργία εργοταξιακών 

οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης των έργων.  

Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 157 

παρ1 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές 

ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε 

σε αµέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε 

κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ 

εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. 

 Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο παρόν τεύχος (άρθρο 1.6 Προδιαγραφές και Κανονισµοί) και 

στην ΤΣΥ αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών έργων. 

Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις, 

(εργοτάξια, δανειοθάλαµοι, λατοµεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο 

ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύµβασης, πλην 

ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις ζηµιές που προέρχονται από οποιασδήποτε 

φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε 

περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αµέλεια η υπαιτιότητά του.  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, 

µηχανήµατος εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο 

χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα. Σε περίπτωση 

απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κτλ., που ανήκει 

σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 

να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να 

δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση ή και να 

εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσµιών κατασκευής του έργου, πλην 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα 

µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε 

άλλο µέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

ΤΣΥ.  

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα.  

 

ΑΡΘΡΟ 10.3 Ευθύνη του Φορέα  

Η ευθύνη του ∆ήµου κατά την εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τα οριζόµενα 

στο άρθρο 1.5 (Ισχύουσες διατάξεις) και στο άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της 

παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, σε περίπτωση και κατά το 

βαθµό που δεν καλύπτονται από ενδεχόµενα ασφαλιστήρια συµβόλαια, ο ∆ήµος 

αναλαµβάνει τους κινδύνους για ζηµιές προκαλούµενες από αποδεδειγµένη 

υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο άρθρο 12.1(Ορισµός 

ανωτέρας βίας) της παρούσας.  

ΑΡΘΡΟ 10.4 Συνέπειες ευθυνών του Φορέα 





Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν 

έργα υποστούν ζηµιές, προκαλούµενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ∆ήµος 

κατά το Άρθρο 10.3 (Ευθύνη του Φορέα) της παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως 

προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσµίας ή/και πληρωµής 

του κόστους αποκατάστασης των ζηµιών στο βαθµό που αυτές δεν καλύπτονται 

από τυχόν ασφαλιστήρια συµβόλαια , κατά τα οριζόµενα στην παρούσα και στο 

Άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήµερα.  





11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 11.1 Ασφάλιση Προσωπικού  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο 

το προσωπικό, ηµεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι 

του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ 

διατάξεις. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό του, ηµεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς 

οργανισµούς ή εταιρίες, αναγνωρισµένες από το Κράτος και που λειτουργούν 

νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό 

που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, 

σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου. 

 Ο ∆ήµος δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των δύο παραπάνω 

παραγράφων και ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον Φορέα όλα τα 

σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων.  

Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης 

µέχρι το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.  

12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 12.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας  

Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω 
περιστάσεις που αποδεδειγµένα επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη των εργασιών: 

 1) πόλεµος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, ανταρτική 

δράση, επανάσταση, τροµοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της 
συνταγµατικής τάξης της χώρας, εµφύλιος πόλεµος,  

2) βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους 

υπεργολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζοµένων, γενική 

ανταπεργία εργοδοτών,  

3) ανεύρεση κεκρυµµένων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα 

ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε 

πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπικού 
του,  

4) άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συµβατικά τεύχη, και:  

i. που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, και  

ii. που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις 

οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και  

iii. που δεν ήταν αντικειµενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν µετά 

την επέλευσή τους µε ενέργειες εκ µέρους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

ΑΡΘΡΟ 12.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία  

Εφόσον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη παρεµποδίζεται ή προβλέπεται να 

παρεµποδιστεί στην εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας 

ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος για το γεγονός ή τις 





περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτοµερώς 

τις υποχρεώσεις τις οποίες παρεµποδίζεται ή θα παρεµποδιστεί να εκπληρώσει. Η 

ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από 

την ηµέρα που το καταθέτον θιγόµενο µέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε 

λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του 

ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόµα 

παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. 

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν 

θα ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη αναφορικά 

µε την καταβολή οφειλοµένων προς στο άλλο µέρος σύµφωνα µε τη σύµβαση.  

ΑΡΘΡΟ 12.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων  

Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη 

προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν 

ως αποτέλεσµα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων. Το φερόµενο ως θιγόµενο µέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες 

ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο 

µέρος.  

 
ΑΡΘΡΟ 12.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόµενο µέρος που παρεµποδίζεται στην 

εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία 

υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12.2 (Ειδοποίηση 

για ανωτέρα βία) της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 157 του Ν. 

4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 12.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόµα και εγκεκριµένος από την 

Υπηρεσία, δικαιούται, στα πλαίσια της σύµβασής του ή τυχόν άλλης συµφωνίας, 

ειδικότερης αντιµετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται µε όρους 

πρόσθετους, ευρύτερους ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν 

άρθρο 12.1 (Ορισµός της ανωτέρας βίας), η υπόψη υποχρέωση ειδικότερης 

αντιµετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον Φορέα και ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συµβατικών του 

υποχρεώσεων έναντι του Φορέα, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα.  

ΑΡΘΡΟ 12.6 Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεµποδίζεται επί µια 

συνεχή χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, εξ αιτίας 

περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12.2 

(Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει 

λύση της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8.13 (∆ιακοπή εργασιών∆ιάλυση 

της σύµβασης) της παρούσας.  

13. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 13.1 Αξιώσεις Αναδόχου  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 174 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 13.2 ∆ικαστική επίλυση διαφορών  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 175 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 13.3 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών  

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 176 του Ν. 4412/2016.  





14. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 14.1 Τελικές ∆ιατάξεις  

14.1.2 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος 

έχει λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται 

λεπτοµερειακή αναφορά σε άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των 

στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από µέρους του γεωλογικής µελέτης και 

εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική του γεωτεχνική 

αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου από 

κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα 

αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, 

πηγών και υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και 

καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής 

Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία 

απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω 

τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος 

ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης, καθώς και 

τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της 

προσφοράς του. 

 

14.1.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και 

αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή 

σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το έργο. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

τεχνικής μελέτης του 

έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ» 

και συντάχθηκε με βάση το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α): «Ελάχιστες προδιαγραφές 

ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 

Το παρόν (σχέδιο) καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

Με τον όρο προσωρινό ή κινητό εργοτάξιο που στο εξής αποκαλείται "εργοτάξιο" 

νοείται : Κάθε εργοτάξιο όπου πραγματοποιούνται εργασίες οικοδομικές ή και 

πολιτικού μηχανικού και γ ενικά εκτελείται τεχνικό έργο. Τέτοιες είναι και αυτές 

που φαίνονται στον παρακάτω κατάλογο: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 

1. Εκσκαφές 

2. Χωματουργικές εργασίες. 

3. Κατασκευές 

4. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων. 

5. Διαμόρφωση ή εξοπλισμός 

6. Μετατροπές 

7. Ανακαινίσεις 

8. Επισκευές 

9. Διαλύσεις 

10. Κατεδαφίσεις 

11. Έκτακτη συντήρηση 

12. Τακτική συντήρηση - εργασίες βαφής και καθαρισμού. 
13. Εξυγίανση. 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο παρών σχέδιο νοούνται ως: 

2.1. Κύριος του έργου: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του 

οποίου πραγματοποιείται ένα έργο. 

2.2 Ανάδοχος: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η μελέτη 

ή και η εκτέλεση ή και η επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου για λογαριασμό του 

κυρίου του έργου. 

Ο ορισμός του αναδόχου εξειδικεύεται για τις ανάγκες του παρόντος σχεδίου 

μεταξύ ενός ή περισσοτέρων παραγόντων του έργου κατά περίπτωση ως εξής: 

α. Εργολάβος: Πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου και 

αναλαμβάνει την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματος του, ανεξάρτητα από 

την ιδιότητα με την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό και 

προκειμένου για δημόσια έργα ο ανάδοχος όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του 

Ν. 1418/84. 

β. Υπεργολάβος: Πρόσωπο που συμβάλλεται με εργολάβο και αναλαμβάνει την 

εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή τμήματός του, ανεξάρτητα από την ιδιότητα με 

την οποία φέρεται ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό. Ως υπεργολάβος 

θεωρείται επίσης και το πρόσωπο που συμβάλλεται με άλλον υπεργολάβο και 

αναλαμβάνει σύμφωνα με τα παραπάνω την εκτέλεση ολόκληρου του έργου ή 

τμήματος του. 

2.3 Εργοδότης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση 

εργασίας με τον εργαζόμενο και εν προκειμένω οι παράγοντες του έργου που 

αναφέρονται στα εδάφια (α) και β) της προηγουμένης παραγράφου, μη 

αποκλειομένου και του κυρίου του έργου όταν αυτός συνδέεται απευθείας με 

σχέση εργασίας με τον εργαζόμενο. 





2.4 Εργαζόμενος: Κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων και των 

μαθητευομένων. 

2.5 Εκπρόσωπος των εργαζομένων: Κάθε εκλεγμένο άτομο, με ειδική 

αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφαλείας και της υγείας των 

εργαζομένων σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Ν.1568/85, το Π.Δ. 315/87 

"Σύσταση ΕΥΑΕ σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων", τα άρθρα 

1,2,3 4 και 5 του Ν. 1767/88"Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές 

διατάξεις -κύρωση της 135 διεθνούς Σύμβασης Εργασίας" (63/Α) και τα άρθρα 2 

(παρ. 4) και 3 του Π.Δ.17/96 " Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ " (11/Α)για να εκπροσωπεί τους εργαζομένους, όσον 

αφορά τα ζητήματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία. 

2.6 Αυτοαπασχολούμενος: Κάθε άτομο, εκτός εργοδοτών και εργαζομένων 

όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 (παρ. 4 και 5) του Π.Δ. 17/96, το οποίο με την 

επαγγελματική του δραστηριότητα συμβάλει στην εκτέλεση του έργου. 

2.7 Συντονιστής για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του 

έργου: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του 

έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, αναθέτει τα καθήκοντα που 

προβλέπονται παρακάτω. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας ή περισσότεροι 

συντονιστές σε θέματα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση της μελέτης αλλά 

και κατά την εκτέλεση του έργου. 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

Η υποχρέωση εκπόνησης σχεδίου ασφάλειας και υγείας υπάρχει: 

Α. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας 

κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου. 

Β. Όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους 

όπως αυτές απαριθμούνται στον παρακάτω ενδεικτικό κατάλογο. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

1. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, 

βύθισης σε άμμο /λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα 

από τη φύση της δραστηριότητας ή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ή από το 

περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου. 

2. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόμενους σε χημικές ή βιολογικές ουσίες οι 

οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3. Εργασίες με ιονίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισμό 

ελεγχομένων ή επιτηρουμένων περιοχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 20 της 

ΚΥΑ Α2 στ/1539/13-5-85 "Βασικοί κανόνες προστασίας του πληθυσμού και των 

εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/EYPATOM της 15ης Ιουλίου 1980 και 

84/467/ΕΥΡΑΤΟΜ της 3ης Σεπτεμβρίου 1984" (280/Β). 

4. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και μέσης τάσης. 

5. Εργασίες σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. 

6. Φρέατα, υπόγειες χωματουργικές εργασίες και σήραγγες. 

7. Εργασίες καταδύσεων με αναπνευστική συσκευή. 

8. Εργασίες με θάλαμο πεπιεσμένου αέρα. 

9. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών. 

10. Εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης βαρέων 

προκατασκευασμένων στοιχείων. 

 





Γ. Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση, όπως ορίζεται στο ΠΔ 305/96 

(Άρθρο 3παρ. 12) όπου αναφέρονται : 

«Προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα 

υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 

περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα 

υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και όταν δεν 

υπάρχει ο κύριος του έργου πρέπει να διαβιβάζει στην αρμόδια επιθεώρηση 

εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση 

που καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του παρόντος 

διατάγματος.» δηλαδή 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 ΤΟΥ Π.Δ. 305/96 

1. Ημερομηνία διαβίβασης : 

2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου : 

3. Αριθμός αδείας (ή έγκρισης για τα δημόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια) : 

4. Κύριος(οι) του έργου (όνομα(τα) και διεύθυνση (εις) : 

5. Είδος του έργου : 

6. Ανάδοχος (οι) {όνομα (τα) και διεύθυνση (εις)) : 

7. Συντονιστής (ες) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της 

μελέτης του έργου 

{όνομα (τα) και διεύθυνση (εις)} : 

8. Συντονιστής (ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου 

{όνομα (τα) και διεύθυνση (εις)} : 

9. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο : 

10. Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου : 

11. Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο : 

12. Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολουμένων 

στο εργοτάξιο: 

13. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί : 

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Στο παρόν σχέδιο ασφάλειας και υγείας περιγράφονται και διευκρινίζονται: 

α. Οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου. 

β. Ειδικά μέτρα για τις εργασίες που περιλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες 

κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ.305/96. 

5.1 Το σχέδιο ασφάλειας και υγείας πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 

στοιχεία για: 

α. Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

β. Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις. 

γ. Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. 

δ. Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις. 

ε. Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

στ. Τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. 

ζ. Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 

η. Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

5.2 Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας περιλαμβάνει: 

α. Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου. 

β. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' 

όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, 

καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον 

ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από 





τα διάφορα δίκτυα ( ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ.) στην 

πυρασφάλεια κλπ. 

5.3 Το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας αναπροσαρμόζονται σε 

συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που 

έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών 

στην αναπροσαρμογή του σχεδίου ασφάλειας και υγείας, ενώ μετά το πέρας των 

εργασιών στην αναπροσαρμογή του φακέλου ασφάλειας και υγείας, ώστε αυτός να 

περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. 

Κατά την εκτέλεση του έργου το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας 

τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και εάν 

δεν υπάρχει του κυρίου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

5.4 Μετά την αποπεράτωση του έργου ο φάκελος ασφάλειας και υγείας συνοδεύει 

το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου 

του έργου. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή διάσπασης κατόπιν 

πώλησης σε επί μέρους ιδιοκτήτες, ο νέος ιδιοκτήτης, ή ο κάθε επί μέρους 

ιδιοκτήτης αντίστοιχα μεριμνά, ώστε να περιέρχεται στην διάθεση του ακριβές 

αντίγραφο του φακέλου ασφάλειας και υγείας. 

 

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

1. Ο εργοδότης οφείλει:. 

α) Να λαμβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την 

εκκένωση των χώρων από εργαζόμενους τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι 

προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα. 

β) Να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες 

διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και 

πυρασφάλειας. 

γ) Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, 

όσον αφορά την πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους. 

2. Κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εργοδότης πρέπει 

μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζόμενους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή 

των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την 

εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να 

έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη 

διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς 

κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης. 

3. Ο εργοδότης επίσης οφείλει: 

α) Να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα μηχανολογικά μέσα και τον εξοπλισμό 

και να μεριμνά για την κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που 

έχουν σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Αν από τις ελλείψεις 

αυτές προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία στο σημείο που 

εμφανίζονται οι ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή τους. 

β) Να ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τους εργαζόμενους που εκτίθενται ή 

ενδέχεται να εκτεθούν σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο, σχετικά με τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν. 

γ) Να λαμβάνει μέτρα και να δίνει οδηγίες στους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν 

σε περίπτωση σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου να διακόπτουν την 

εργασία ή/και να εγκαταλείπουν αμέσως το χώρο εργασίας και να μεταβαίνουν σε 

ασφαλή χώρο. 

δ) Να μη ζητά από τους εργαζόμενους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις 

δικαιολογούμενες από τις περιστάσεις, να αναλάβουν πάλι την εργασιακή 

δραστηριότητά τους, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός και άμεσος 

κίνδυνος. 

4. Ο εργαζόμενος ο οποίος, σε περίπτωση σοβαρού άμεσου και αναπόφευκτου 

κινδύνου, απομακρύνεται από τη θέση εργασίας του ή/και από μια επικίνδυνη 





ζώνη δεν επιτρέπεται να υποστεί καμία δυσμενή επίπτωση και πρέπει να 

προστατεύεται από κάθε ζημιογόνο και αδικαιολόγητη συνέπεια σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Ο εργοδότης εξασφαλίζει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση, σε 

περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την ίδια τους την ασφάλεια ή για την 

ασφάλεια άλλων προσώπων και όπου υπάρχει αδυναμία να επικοινωνήσουν με τον 

αρμόδιο ιεραρχικά προϊστάμενο, να λαμβάνουν οι ίδιοι τα κατάλληλα μέτρα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα, ώστε να 

αποφευχθούν οι συνέπειες του κινδύνου αυτού. 

Οι ενέργειές τους σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα συνεπάγονται δυσμενή 

μεταχείριση εκ μέρους του εργοδότη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι δεν ενήργησαν 

σύμφωνα με ρητά δοθείσες οδηγίες ή επέδειξαν σοβαρή αμέλεια. 

 

7. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι συντονιστές που ορίζονται για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση 

του έργου: 

α. Συντονίζουν την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις 

τεχνικές ή και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου να προγραμματίζονται οι 

διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και 

στην πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων 

εργασίας. 

β. Συντονίζουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε οι 

εργολάβοι και υπεργολάβοι και εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των 

εργαζομένων, οι αυτοαπασχολούμενοι: 

ι) να εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο του παρόντος διατάγματος και 

ιι) όποτε απαιτείται, να εφαρμόζουν το σχέδιο ασφάλειας και υγείας__ 

γ. Αναπροσαρμόζουν ή μεριμνούν ώστε να αναπροσαρμοστεί το σχέδιο και ο 

φάκελος ασφάλειας και υγείας. 

δ. Οργανώνουν μαζί με τον τεχνικό ασφάλειας (εάν απαιτείται) και το γιατρό 

εργασίας τη συνεργασία, μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο 

εργοτάξιο, κ αι το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την προστασία των 

εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών 

ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωση τους σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθ. 7 (παρ. 9) του Π.Δ. 17/96, όταν πολλές επιχειρήσεις 

μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, μεριμνώντας για τη συμμετοχή εφόσον 

υπάρχει ανάγκη των αυτοαπασχολουμένων. 

ε. Συντονίζουν την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών. 

στ. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο 

μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. 

ζ. Συνεργάζονται με τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας καθ’ όλη τη 

διάρκεια  απασχόλησης στο εργοτάξιο και ζητούν τη γνώμη τους κάθε φορά που 

κρίνουν απαραίτητο. 

 

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

1. Κατά την εκτέλεση του έργου, οι προβλεπόμενες από την παρ.6 γενικές αρχές 

πρόληψης, βάσει των οποίων οι εργοδότες στα πλαίσια των ευθυνών τους 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας 

των εργ αζομένων συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των 

επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης καθώς και της δημιουργίας 

της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων, 

εφαρμόζονται κυρίως όσον αφορά: 

α. Τη διατήρηση του εργοταξίου σε ικανοποιητική κατάσταση από άποψη τάξης και 

υγιεινής. 





β. Την επιλογή της τοποθέτησης των θέσεων εργασίας, εν όψει των συνθηκών 

πρόσβασης στις θέσεις αυτές, καθώς και τον καθορισμό των οδών ή ζωνών 

μετακίνησης ή κυκλοφορίας. 

γ. Τις συνθήκες μεταφοράς των διαφόρων υλικών. 

δ. Την τακτική συντήρηση, τον έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας και 

τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και των μηχανικών διατάξεων, ώστε να 

αποφεύγονται οι ατέλειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ασφάλεια και την 

υγεία των εργαζομένων. 

ε. Την οριοθέτηση και τη διευθέτηση των ζωνών αποθήκευσης και εναπόθεσης των 

διαφόρων υλικών, ειδικότερα εφόσον πρόκειται για επικίνδυνα υλικά ή ουσίες. 

στ. Τις συνθήκες αποκομιδής των επικίνδυνων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. 

ζ. Την αποθήκευση και τη διάθεση ή την αποκομιδή των απορριμμάτων και των 

άχρηστων υλικών. 

η. Την αναπροσαρμογή, ανάλογα με την πορεία των εργασιών στο εργοτάξιο, της 

πραγματικής διάρκειας για τα διάφορα είδη ή στάδια εργασίας. 

θ. Τη συνεργασία μεταξύ των εργοδοτών και των αυτοαπασχολουμένων. 

ι. Τις αλληλεπιδράσεις με δραστηριότητες εκμετάλλευσης στο χώρο μέσα ή κοντά 

στον οποίο έχει εγκατασταθεί το εργοτάξιο. 

2. Για να διαφυλάξουν την ασφάλεια και την υγεία στο εργοτάξιο, οι εργολάβοι και 

υπεργολάβοι: 

α. Λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96 και 

αναφέρονται παρακάτω. 

β. Λαμβάνουν υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και 

υγείας. 

3. Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας 

παραγράφου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 1396/83 έχει και ο κύριος 

του έργου. 

 

9. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Σε μορφή παραρτήματος παραθέτονται οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας για τα εργοτάξια όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 305/96 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις. 

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται κάθε φορά 

που αυτό απαιτείται από τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου ή της δραστηριότητας, 

από τις περιστάσεις ή από ενδεχόμενο κίνδυνο. 

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ο όρος "χώροι" καλύπτει, μεταξύ 

άλλων, και τα παραπήγματα. 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ. 

 

1. Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα. 

1.1. Τα υλικά, και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε κατά τις 

μετακινήσεις να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 

πρέπει να σταθεροποιείται με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο. 

1.2. Η πρόσβαση στις στέγες ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια κατασκευασμένη 

από υλικά μη επαρκούς αντοχής επιτρέπεται μόνον εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος 

εξοπλισμός ή τα κατάλληλα μέσα προκειμένου η εργασία να διεξαχθεί κατά τρόπο 

ασφαλή. 

 

2. Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας. 





2.1. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 

χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης και 

να παρέχουν στους εργαζομένους την απαραίτητη προστασία κατά των κινδύνων 

ηλεκτροπληξίας από άμεση ή έμμεση επαφή. 

2.2. Κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επιλογή του υλικού και των 

διατάξεων προστασίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το είδος και η ισχύς της 

διανεμόμενης ενέργειας, η επίδραση εξωτερικών παραγόντων και η τεχνική 

ικανότητα των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε τμήματα της εγκατάστασης. 

 

3. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

3.1. Οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραμένουν ελεύθερες και 

να οδηγούν με το συντομότερο δυνατό τρόπο σε ασφαλή περιοχή. 

3.2. Σε περίπτωση κινδύνου, όλες οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να μπορούν να 

εκκενώνονται γρήγορα και υπό συνθήκες μέγιστης ασφάλειας για τους 

εργαζομένους. 

3.3. Ο αριθμός, η κατανομή και οι διαστάσεις των οδών διαφυγής και εξόδων 

κινδύνου εξαρτώνται από τη χρήση, τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις του 

εργοταξίου και των χώρων εργασίας, καθώς και από το μέγιστο αριθμό των 

ατόμων που μπορεί να βρίσκονται εκεί. 

3.4. Οι ειδικές οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισημαίνονται 

σύμφωνα με το Π.Δ.105/95 "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας 

ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ " (67/Α). Η 

σήμανση αυτή πρέπει να έχει την απαραίτητη αντοχή και να τοποθετείται σε 

κατάλληλα σημεία. 

3.5. Οι οδοί διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου, όπως και οι διάδρομοι κυκλοφορίας και 

οι θύρες πρόσβασης σ' αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από αντικ είμενα, ώστε 

να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεμπόδιστα ανά πάσα στιγμή. 

3.6. Σε περίπτωση βλάβης του φωτισμού, οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου 

που χρειάζονται φωτισμό πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό φωτισμό επαρκούς 

έντασης. 

 

4. Πυρανίχνευση και πυρόσβεση. 

4.1. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εργοταξίου και τις διαστάσεις και τη χρήση 

των χώρων, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των 

χρησιμοποιουμένων ουσιών και υλικών καθώς και το μέγιστο αριθμό των ατόμων 

που μπορούν να βρίσκονται εκεί, πρέπει να προβλέπεται επαρκής αριθμός 

κατάλληλων πυροσβεστικών μέσων και, εφόσον χρειάζεται, ανιχνευτές πυρκαγιάς 

και συστήματα συναγερμού. 

4.2. Τα εν λόγω πυροσβεστικά μέσα, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και τα συστήματα 

συναγερμού πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. Πρέπει να 

πραγματοποιούνται δοκιμές και ασκήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

4.3. Τα μη αυτόματα (χειρωνακτικά) πυροσβεστικά μέσα πρέπει να είναι εύκολα 

προσιτά, εύχρηστα και να επισημαίνονται σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 "Ελάχιστες 

προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ" (67/Α). Η σήμανση αυτή πρέπει να έχει 

την απαραίτητη αντοχή και να τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία. 

 

 

5. Αερισμός 

5.1. Λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας 

την οποία καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να προβλέπεται η παροχή καθαρού 

αέρα σε επαρκείς ποσότητες. 

5.2. Εάν χρησιμοποιείται εγκατάσταση αερισμού, πρέπει να τηρείται σε κατάσταση 

καλής λειτουργίας και να μην εκθέτει τους εργαζομένους σε ρεύματα αέρα που 

βλάπτουν την υγεία. 

5.3. Πρέπει να προβλέπεται σύστημα ελέγχου για την αναγγελία των βλαβών, 

εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία των εργαζομένων. 





 

6. Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους 

6.1. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε ηχοστάθμες βλαβερές για την 

υγεία τους ούτε σε εξωτερικές βλαβερές επιδράσεις (π.χ. αέρια, ατμοί, σκόνες). 

6.2. Εάν οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εισέρχονται σε ζώνες όπου ο αέρας 

ενδέχεται να περιέχει τοξικές ή βλαβερές ουσίες, να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε 

οξυγόνο ή τέλος να είναι εύφλεκτος, ο αέρας εντός των ζωνών αυτών πρέπει να 

ελέγχεται και πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη 

κάθε κινδύνου. 

6.3. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτίθενται σε επικίνδυνη 

ατμόσφαιρα κλειστού χώρου και πρέπει τουλάχιστον να παρακολουθούνται 

συνεχώς από έξω και να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις 

προκειμένου να μπορεί να τους παρασχεθεί αποτελεσματική και άμεση βοήθεια. 

 

7. Θερμοκρασία 

Η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

ανθρώπινου οργανισμού κατά το χρόνο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

εφαρμοζόμενες μεθόδους εργασίας, τη σωματική προσπάθεια που καταβάλλουν οι 

εργαζόμενοι και τις κλιματολογικές συνθήκες των εποχών του έτους. 

 

8. Φυσικός και τεχνητός φωτισμός των θέσεων εργασίας, των χώρων και 

των οδών 

κυκλοφορίας στο εργοτάξιο. 

8.1. Οι θέσεις εργασίας, οι χώροι και οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει όσο είναι δυνατό 

να διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και να φωτίζονται κατάλληλα και επαρκώς 

με τεχνητό φωτισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας και όταν το φως της ημέρας δεν 

επαρκεί εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιμοποιούνται φορητές πηγές 

φωτισμού με προστασία κατά των κραδασμών. Το χρώμα του τεχνητού φωτός δεν 

πρέπει να αλλοιώνει ή να επηρεάζει την οπτική αντίληψη των σημάτων ή των 

πινακίδων σήμανσης. 

8.2. Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων, των θέσεων εργασίας και των οδών 

κυκλοφορίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε το είδος του 

προβλεπομένου φωτισμού να μη δημιουργεί κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. 

8.3. Οι χώροι, οι θέσεις εργασίας και οι οδοί κυκλοφορίας στους οποίους οι 

εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε κινδύνους λόγω βλάβης του τεχνητού 

φωτισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με φωτισμό ασφαλείας επαρκούς έντασης. 

 

9. Θύρες και πύλες 

9.1. Οι συρόμενες θύρες πρέπει να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας το οποίο να 

αποτρέπει τον εκτροχιασμό και την πτώση τους. 

9.2. Οι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει να είναι 

εφοδιασμένες με σύστημα ασφάλειας, το οποίο να τις εμποδίζει να ξαναπέφτουν. 

9.3. Οι θύρες και οι πύλες που βρίσκονται πάνω στις οδούς διάσωσης πρέπει να 

επισημαίνονται κατάλληλα. 

9.4. Ακριβώς δίπλα από τις πύλες που προορίζονται, κυρίως για την προσπέλαση 

οχημάτων, και εφόσον η διάβαση για τους πεζούς δεν είναι ασφαλής, πρέπει να 

υπάρχουν θύρες για την κυκλοφορία των πεζών ευκρινώς επισημαινόμενες και 

μονίμως ελεύθερες. 

9.5. Οι μηχανικές θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο 

ατυχήματος για τους εργαζομένους και να έχουν, για περίπτωση κινδύνου, 

μηχανισμούς ακινητοποίησης εύκολα αναγνωρίσιμους και προσιτούς και να 

μπορούν, σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας, να ανοίγουν με 

χειροκίνητο μηχανισμό, εκτός εάν ανοίγουν αυτόματα. 

 

10. Οδοί κυκλοφορίας - Ζώνες κινδύνου. 

10.1.Οι οδοί κυκλοφορίας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κλιμακοστάσια, οι 

σταθερές κλίμακες, οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης, πρέπει να 





υπολογίζονται, να τοποθετούνται, να διευθετούνται και να κατασκευάζονται έτσι 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται εύκολα, με πλήρη ασφάλεια και σύμφωνα 

με τον προορισμό τους, χωρίς οι εργαζόμενοι που απασχολούνται κοντά σε αυτές 

τις οδούς κυκλοφορίας να διατρέχουν οιονδήποτε κίνδυνο. 

10.2. Ο υπολογισμός των διαστάσεων των οδών κυκλοφορίας προσώπων ή και 

εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων και εκείνων όπου πραγματοποιούνται 

φορτώσεις και εκφορτώσεις, πρέπει να γίνεται με βάση το αναμενόμενο αριθμό 

χρηστών και το είδος της δραστηριότητας. Εφόσον δια των εν λόγω οδών 

κυκλοφορίας διέρχονται μεταφορικά μέσα, πρέπει να προβλέπεται επαρκής 

απόσταση ασφαλείας ή αποτελεσματικά μέσα προστασίας για τους άλλους χρήστες. 

Οι οδοί αυτοί πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς, να ελέγχονται τακτικά και να 

συντηρούνται. 

10.3.Οι οδοί κυκλοφορίας οχημάτων πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση 

από θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόμους και κλιμακοστάσια. 

10.4.Εφόσον στο εργοτάξιο υπάρχουν ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, οι ζώνες 

αυτές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με συστήματα που εμποδίζουν την είσοδο 

μη εξουσιοδοτημένων εργαζομένων. 

0.5.Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 

εργαζομένων στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος στις επικίνδυνες ζώνες. Οι 

επικίνδυνες ζώνες πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς. 

 

11. Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης 

11.1.Οι αποβάθρες και οι ράμπες φόρτωσης εκφόρτωσης πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του μεταφερομένου φορτίου. 

11.2.Οι αποβάθρες φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν μια τουλάχιστον 

έξοδο. 

11.3.Οι ράμπες φόρτωσης - εκφόρτωσης πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια στους 

εργαζόμενους κατά της πτώσης. 

12. Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας. Η επιφάνεια της θέσης 

εργασίας πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το προσωπικό να διαθέτει 

επαρκή ελευθερία για τις δραστηριότητες του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παρόντα 

απαραίτητο εξοπλισμό ή υλικό. 

 

13. Πρώτες βοήθειες 

13.1. Ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίσει την καθ' οιανδήποτε στιγμή παροχή 

πρώτων βοηθειών περιλαμβανομένου και του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού. 

13.2. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μεταφορά των εργαζομένων που 

υφίστανται ατύχημα ή παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία προκειμένου να τους 

παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. 

13.3. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο λόγω του μεγέθους του εργοταξίου ή 

του είδους των δραστηριοτήτων, πρέπει να προβλέπονται ένας ή περισσότεροι 

χώροι πρώτων βοηθειών. 

13.4. Οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με τις 

απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να είναι εύκολα 

προσπελάσιμοι με φορεία και να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95 

"Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία 

σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ" (67/Α). 

13.5 Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι 

απαραίτητο λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό αυτό πρέπει να φέρει 

κατάλληλη σήμανση και να είναι ευπρόσιτο. 

13.6. Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής 

πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς. 

 

14. Χώροι υγιεινής και υγειονομικός εξοπλισμός. 

14.1. Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια 

14.1.1. Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται κατάλληλα αποδυτήρια, 

εφόσον είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδικά ρούχα εργασίας και δεν μπορεί για 





λόγους υγείας ή ευπρέπειας, να τους ζητηθεί να αλλάζουν σε άλλο χώρο. Τα 

αποδυτήρια αυτά πρέπει να είναι ευπρόσιτα, να έχουν επαρκή χωρητικότητα και να 

είναι εξοπλισμένα με καθίσματα. 

14.1.2. Τα αποδυτήρια πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να διαθέτουν 

εξοπλισμό ο οποίος να επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να στεγνώνει, εφόσον είναι 

απαραίτητο, τα ρούχα εργασίας του και τα προσωπικά του ρούχα και αντικείμενα, 

και να τα κλειδώνει. Εαν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν (π.χ. επικίνδυνες 

ουσίες, υγρασία, ρύποι) τα ρούχα εργασίας πρέπει να μπορούν να φυλάσσονται 

ξεχωριστά από τα προσωπικά ρούχα και αντικείμενα. 

14.1.3. Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται ξεχωριστά αποδυτήρια 

για άνδρες και γυναίκες. 

14.1.4. Εφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια, κατά την έννοια της παρ. 14.1.1., 

κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει στη διάθεση του ένα χώρο που να μπορεί να 

κλειδώνει τα ρούχα του και τα προσωπικά του αντικείμενα. 

14.2. Ντους (καταιωνιστήρες) και νιπτήρες 

14.2.1. Εφόσον επιβάλλεται από το είδος εργασίας ή για λόγους υγιεινής, οι 

εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους τα κατάλληλα ντους σε επαρκή 

αριθμό. 

14.2.2. Πρέπει να προβλέπονται χωριστές αίθουσες ντους, για άνδρες και 

γυναίκες. 

14.2.3. Οι αίθουσες ντους πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις προκειμένου ο 

κάθε εργαζόμενος να μπορεί να τις χρησιμοποιεί άνετα και υπό τις κατάλληλες 

συνθήκες υγιεινής. 

14.2.4. Τα ντους πρέπει να έχουν ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό. 

14.2.5. Εφόσον δεν απαιτούνται αίθουσες ντους, κατά την έννοια της παρ. 14.2.1. 

πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων νιπτήρων με τρεχούμενο νερό 

(εφόσον είναι απαραίτητο, ζεστό) κοντά στις θέσεις εργασίας και τα αποδυτήρια. 

Πρέπει να προβλέπονται χωριστοί νιπτήρες, για άνδρες και γυναίκες εφόσον αυτό 

είναι απαραίτητο για λόγους ευπρέπειας. 

14.2.6. Εάν οι αίθουσες ντους ή νιπτήρων και τα αποδυτήρια είναι χωριστά θα 

πρέπει να επικοινωνούν με ευκολία μεταξύ τους. 

14.3. Αποχωρητήρια και νιπτήρες Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή 

τους ειδικούς χώρους με επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων και νιπτήρων, σύμφωνα 

με την υγει ονομική διάταξη Γ1/9900/27.11.74 "Περί υποχρεωτικής κατασκευής 

αποχωρητήρίων| (1266/Β) που τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Γ1/2400/26.3.75 

(371/Β) και Αιβ/2055/4.3.80 (338/Β) και οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται κοντά στη 

θέση εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης, στα αποδυτήρια και στους χώρους 

ντους ή νιπτήρων. 

 

15. Χώροι ανάπαυσης και καταλύματα 

15.1. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους ευπρόσιτους χώρους 

ανάπαυσης ή και καταλύματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

15.2. Οι χώροι ανάπαυσης ή/και τα καταλύματα πρέπει να έχουν επαρκείς 

διαστάσεις και να διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα με ράχη σε αριθμό που να 

αντιστοιχεί στον αριθμό των εργαζομένων. 

15.3. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, πρέπει να τίθενται στη διάθεση του 

προσωπικού άλλοι χώροι για παραμονή κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

15.4. Στην περίπτωση των μονίμων καταλυμάτων, και εφόσον δεν 

χρησιμοποιούνται σε έκτακτες μόνον περιστάσεις, αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν 

επαρκείς χώρους υγιεινής και υγειονομικό εξοπλισμό, εντευκτήριο και 

αναπαυτήριο. Πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένοι με κρεβάτια, ερμάρια τραπέζια 

και καθίσματα με ράχη ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και να 

ανταποκρίνονται, ενδεχομένως, στην παρουσία εργαζομένων και των δύο φύλων. 

15.5. Στους χώρους ανάπαυσης και στα καταλύματα πρέπει να προβλέπονται 

κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μη καπνιστών από την όχληση του 

καπνού. 

 





16. Έγκυες και γαλουχούσες μητέρες 

Οι έγκυες και οι γαλαχούσες μητέρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

κατακλίνονται προς ανάπαυση σε κατάλληλες συνθήκες. 

 

17. Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες 

Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη, κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις των εργαζομένων με ειδικές ανάγκες. Η 

διάταξη αυτή εφαρμόζεται, ιδίως, για τις θύρες, τις οδούς επικοινωνίας, τα 

κλιμακοστάσια, τα ντους, τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια και τις θέσεις εργασίας 

τις οποίες χρησιμοποιούν ή στις οποίες απασχολούνται άμεσα εργαζόμενοι με 

ειδικές ανάγκες. 

 

 

 

18. Διάφορες διατάξεις 

18.1. Ο περιβάλλον χώρος και η περίμετρος του εργοταξίου πρέπει να έχουν 

ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη, ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί και 

αναγνωρίσιμοι. 

18.2. Στη διάθεση των εργαζομένων στο εργοτάξιο πρέπει να τίθεται πόσιμο νερό 

και, ενδεχομένως ένα άλλο κατάλληλο μη αλκοολούχο ποτό σε επαρκή ποσότητα, 

τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και κοντά στις θέσεις εργασίας τους. 

18.3. Στους εργαζομένους πρέπει να παρέχονται ευκολίες για να λαμβάνουν τα 

γεύματα τους κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες και , ενδεχομένως, ευκολίες για 

να παρασκευάζουν τα γεύματα τους κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Προκαταρκτική παρατήρηση 

Η κατάταξη των ελαχίστων προδιαγραφών σε δύο τμήματα, όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επιτακτική όταν ειδικές περιστάσεις το 

απαιτούν. 

Τμήμα Ι 

Θέσεις εργασίας στα εργοτάξια εντός των εγκαταστάσεων. 

1. Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα. 

Οι κατασκευές πρέπει να έχουν την απαιτούμενη δομή και σταθερότητα ανάλογα 

με τις διάφορες χρήσεις τους. 

2. Θύρες κινδύνου. 

2.1. Οι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. 
2.2. Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές, κατά τρόπο που να μην μπορεί να τις 

ανοίξει οιοδήποτε, εύκολα και αμέσως, σε περίπτωση ανάγκης. 

2.3. Απαγορεύεται η χρήση συρόμενων και περιστρεφόμενων θυρών ως θυρών 

κινδύνου. 

3. Εξαερισμός 

3.1. Εάν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού 

πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των 

εργαζομένων σε ενοχλητικά ρεύματα αέρος. 

3.2. Αποθέσεις και ρύποι που ενδέχεται να ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την υγεία 

των εργαζομένων, λόγω μόλυνσης του εισπνεομένου αέρα, πρέπει να καθαρίζονται 

ταχέως. 

4. Θερμοκρασία 

4.1. Η θερμοκρασία των χώρων ανάπαυσης, των χώρων διαμονής του προσωπικού 

επιφυλακής, των εγκαταστάσεων υγιεινής, των κυλικείων καθώς και των χώρων 

παροχής πρώτων βοηθειών, πρέπει να ανταποκρίνεται στον ειδικό προορισμό των 

χώρων αυτών. 





4.2. Τα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα υαλωτά τοιχώματα δεν πρέπει να επιτρέπουν 

τον υπερβολικό ηλιασμό, λαμβανομένων υπόψη του είδους της εργασίας και της 

χρήσης του χώρου. 

5. Φυσικός και τεχνητός φωτισμός 

Οι χώροι εργασίας, πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διαθέτουν επαρκή φυσικό 

φωτισμό και διατάξεις που να επιτρέπουν τον κατάλληλο τεχνητό φωτισμό για την 

ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζομένων. 

6. Δάπεδα, τοίχοι και οροφές των χώρων 

6.1. Τα δάπεδα των χώρων πρέπει να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες, τρύπες ή 

επικίνδυνα κεκλιμένα επίπεδα και να είναι σταθερά, στερεά και αντιολισθητικά. 

6.2. Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών στους χώρους 

εργασίας πρέπει να μπορούν να υφίστανται συνήθη και σε βάθος καθαρισμό 

προκειμένου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. 

6.3. Τα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώματα, και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά 

τοιχώματα, εφόσον βρίσκονται μέσα σε χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και σε 

οδούς κυκλοφορίας, πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς και να είναι 

κατασκευασμένα από υλικά ασφαλείας ή να χωρίζονται από τις εν λόγω θέσεις 

εργασίας και τους διαδρόμους κυκλοφορίας ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μην 

έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα αυτά, ούτε να τραυματίζονται από τυχόν 

θραύσματα τους. 

7. Παράθυρα και φεγγίτες 

7.1. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν ασφαλώς να ανοίγουν, να κλείνουν, να 

ρυθμίζουν και να στερεώνουν τα παράθυρα, τους φεγγίτες και τα συστήματα 

αερισμού. 

7.2. Όταν τα εν λόγω παράθυρα, ανοίγματα και συστήμα τα είναι ανοιχτά, η θέση 

τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για τους 

εργαζόμενους. 

7.3. Τα παράθυρα και οι φεγγίτες πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπο 

εναρμονιζόμενο με τον εξοπλισμό ή εφοδιασμένα με κατάλληλα συστήματα έτσι 

ώστε να καθαρίζονται χωρίς κινδύνους για το προσωπικό καθαρισμού και για τους 

παρόντες εργαζόμενους. 

8. Θύρες και πύλες 

8.1. Η θέση, ο αριθμός, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των θυρών και των 

πυλών καθορίζονται με βάση τη φύση και τη χρήση των χώρων. 

8.2. Στις διαφανείς θύρες πρέπει να τοποθετείται επισήμανση, στο ύψος των 

ματιών. 

8.3. Οι θύρες και πύλες που ανοίγουν και προς τις δυο κατευθύνσεις πρέπει να 

είναι διαφανείς ή να έχουν διαφανή φατνώματα. 

8.4. Εφόσον οι διαφανείς ή διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν 

είναι κατασκευασμένες από υλικά ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού 

των εργαζομένων από τυχόν θραύσματα τους, οι επιφάνειες αυτές πρέπει να 

προστατεύονται από χτυπήματα που μπορούν να προκαλέσουν τη Θραύση τους. 

9. Οδοί κυκλοφορίας 

Εφόσον η χρήση και ο εξοπλισμός των χώρων το απαιτούν, για την εξασφάλιση 

της προστασίας των εργαζομένων, πρέπει να υποδεικνύεται σαφώς η χάραξη των 

οδών κυκλοφορίας. 

10. Ειδικά μέτρα για τις κυλιόμενες σκάλες και τους κυλιόμενους 

διαδρόμους. 

Οι κυλιόμενες σκάλες και οι κυλιόμενοι διάδρομοι πρέπει να λειτουργούν 

ασφαλώς, να διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και να είναι 

εξοπλισμένα με συστήματα επείγουσας ακινητοποίησης, τα οποία να 

αναγνωρίζονται εύκολα και να είναι ευπρόσιτα. 

11. Διαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων 

Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επιφάνεια και ύψος που να επιτρέπουν στους 

εργαζόμενους να εκτελούν την εργασία τους χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια, την 

υγεία ή την ευεξία τους. 

Τμήμα ΙΙ 





Θέσεις εργασίας σε εργοτάξια εκτός των εγκαταστάσεων 

1. Σταθερότητα, αντοχή και στερεότητα 

1.1. Οι κινητές ή σταθερές θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε ύψος ή σε βάθος 

πρέπει να είναι στερεές και σταθερές ανάλογα με: 

α. Τον αριθμό των εργαζομένων που βρίσκονται σε αυτές 

β. Τα ανώτατα φορτία που ενδέχεται να φέρουν και την κατανομή τους. 

γ. Τις εξωτερικές επιδράσεις που είναι δυνατόν να υποστούν 

1.2. Αν τα υποστηρίγματα και τα υπόλοιπα στοιχεία των θέσεων αυτών δεν 

διαθέτουν εγγενή ευστάθεια, πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια τους με 

κατάλληλα και ασφαλή μέσα στερέωσης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 

άκαιρη ή ακούσια μετακίνηση του συνόλου ή τμημάτων των εν λόγω θέσεων 

εργασίας. 

1.3. Η σταθερότητα και η στερεότητα των θέσεων εργασίας πρέπει να ελέγχονται 

κατάλληλα, ιδίως μετά από ενδεχόμενη αλλαγή του ύψους ή του βάθους των 

θέσεων αυτών. 

2. Εγκαταστάσεις διανομής ενεργείας. 

2.1. Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας του εργοταξίου, ιδίως οι εγκαταστάσεις 

που υπόκεινται σε 

εξωτερικές επιδράσεις, πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. 

2.2. Οι προϋπάρχουσες της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου εγκαταστάσεις 

πρέπει να εντοπίζονται, 

να ελέγχονται και να επισημαίνονται ευκρινώς. 

2.3. Εφόσον υπάρχουν εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί, πρέπει να εκτρέπονται έξω 

από το εργοτάξιο είτε να τίθενται εκτός τάσης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει 

να τοποθετούνται φράγματα ή προειδοποιητικά σήματα προκειμένου τα οχήματα 

και οι εγκαταστάσεις να παραμένουν σε απόσταση. Σε περίπτωση που οχήματα του 

εργοταξίου οφείλουν να περάσουν κάτω από τους αγωγούς αυτούς, πρέπει να 

γίνονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις και να λαμβάνεται η κατάλληλη εναέρια 

προστασία. 

2.4. Τα μέτρα της προηγουμένης παρ. 2.3. λαμβάνονται σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Ατμοσφαιρικές επιδράσεις 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να προφυλάσσονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις που 

μπορούν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία τους. 

4. Πτώσεις αντικειμένων 

4.1. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προφυλάσσονται, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, από 

τις πτώσεις αντικειμένων με μέσα συλλογικής προστασίας. 

4.2. Τα υλικά και ο εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσονται ή να στοιβάζονται κατά 

τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση ή ανατροπή τους. 

4.3. Εφόσον είναι αναγκαίο, πρέπει να προβλέπονται στεγαζόμενοι διάδρομοι στο 

εργοτάξιο ή να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες. 

5. Πτώσεις από ύψος 

5.1. Οι πτώσεις από ύψος πρέπει να προλαμβάνονται, ιδίως μέσω στερεών 

κιγκλιδωμάτων με επαρκές ύψος που θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα εμπόδιο στη 

στάθμη του δαπέδου, ένα χειρολισθήρα  και ενδιάμεσο οριζόντιο στοιχείο, ή άλλο 

ισοδύναμο μέσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

5.2. Οι εργασίες σε ύψος μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με τη βοήθεια του 

κατάλληλου εξοπλισμού ή με μηχανισμούς συλλογικής προστασίας όπως 

κιγκλιδώματα, εξέδρες ή δίχτυα προστασίας. Σε περίπτωση που η χρήση αυτών 

των μέσων δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης των εργασιών, πρέπει να 

προβλέπονται τα κατάλληλα μέσα πρόσβασης και να χρησιμοποιούνται ζώνες 

ασφαλείας ή άλλες μέθοδοι ασφάλειας με αγκύρωση, με τις προϋποθέσεις της 

κείμενης νομοθεσίας. 

6. Ικριώματα και κλίμακες 

6.1. Τα ικριώματα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 

συντηρούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να καταρρεύσουν ή να μετατοπισθούν 

τυχαία. 





6.2. Τα δάπεδα εργασίας και τα στοιχεία πρόσβασης των ικριωμάτων πρέπει να 

έχουν τέτοια κατασκευή, διαστάσεις και προστατευτικά μέτρα και να 

χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πτώση προσώπων ή η 

έκθεση τους σε πτώσεις αντικειμένων. 

6.3. Τα ικριώματα πρέπει να επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Πριν από την έναρξη της χρήσης τους 

β. Στη συνέχεια, κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

γ. Μετά από κάθε μετατροπή, περίοδο αχρηστίας, κακοκαιρία ή σεισμικές δονήσεις 

ή μετά από οποιεσδήποτε περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την αντοχή ή 

τη σταθερότητα τους. 

6.4. Οι κλίμακες πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή και να συντηρούνται σωστά. 

Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται σωστά, στα κατάλληλα σημεία και σύμφωνα με 

τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

6.5. Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποφεύγονται ακούσιες 

μετατοπίσεις των κινητών ικριωμάτων. 

7. Συσκευές ανύψωσης. 

7.1. Κάθε συσκευή ή εξάρτημα ανύψωσης, συμπεριλαμβανομένων και των 

συστατικών στοιχείων τους, των συνδέσμων, των αγκυρώσεων και των 

στηριγμάτων τους, πρέπει: 

α. Να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σωστά και να έχουν την απαραίτητη 

αντοχή για την χρήση που προορίζονται. 

β. Να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται σωστά 

γ. Να συντηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας 

δ. Να παρακολουθούνται και να υποβάλλονται σε περιοδικές δοκιμές και ελέγχους 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ε. Να χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και 

έχουν εφοδιαστεί με τις κατάλληλες άδειες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

7.2. Κάθε συσκευή και εξάρτημα ανύψωσης πρέπει να φέρει ευκρινώς ένδειξη του 

ανώτατου επιτρεπόμενου φορτίου, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που απαιτούνται από 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

7.3. Οι συσκευές ανύψωσης, καθώς και τα εξαρτήματα τους, δεν μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους 

προορίζονται σύμφωνα με τις εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

7.4. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες, εγκρίσεις κλπ. Πρέπει να ευρίσκονται στο 

εργοτάξιο και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

8. Οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα και μηχανήματα διακίνησης 

υλικών. 

8.1. Όλα τα οχήματα και τα χωματουργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα 

διακίνησης υλικών πρέπει: 

α. Να είναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα λαμβάνοντας υπόψη, στο 

μέτρο του δυνατού, τις εργονομικές αρχές. 

β. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τυχόν μετατροπές να 

εγκρίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την υγεία 

και ασφάλεια των εργαζομένων. 

γ. Να χρησιμοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδιασμένα με 

τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

8.2. Οι οδηγοί και χειριστές των οχημάτων και των χωματουργικών μηχανημάτων 

καθώς και των μηχανημάτων διακίνησης υλικών πρέπει να έχουν λάβει ειδική 

εκπαίδευση και να διαθέτουν την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια. 

8.3. Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η πτώση των 

εν λόγω οχημάτων και των μηχανημάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό. 

8.4. Τα χωματουργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών πρέπει, 

να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα συστήματα σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

κατασκευαστή, ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε 





περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος, καθώς και κατά της πτώσης 

αντικειμένων. 

8.5. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κλπ. πρέπει να συνοδεύουν το μηχάνημα 

ή τον οδηγό και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

9. Εγκαταστάσεις, μηχανές, εξοπλισμός 

9.1. Οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων και 

των μηχανοκινήτων ή μη εργαλείων χειρός πρέπει: 

α. Να είναι σωστά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες λαμβάνοντας υπόψη, στο 

μέτρο του δυνατού, τις εργονομικές αρχές. 

β. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

γ. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται. 

δ. Να χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους που έχουν λάβει κατάλληλη 

εκπαίδευση. 

9.2. Οι εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση πρέπει να παρακολουθούνται και 

να υποβάλλονται σε δοκιμές και ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

10. Εκσκαφές, φρέατα, χωματουργικές και υπόγειες εργασίες, σήραγγες. 

10.1.Στις εκσκαφές, τα φρεάτια, τις υπόγειες εργασίες ή τις σήραγγες πρέπει να 

λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις: 

α. Για την κατάλληλη υποστήριξη και διαμόρφωση των πρανών. 

β. Για την πρόληψη των κινδύνων από την πτώση ανθρώπων, εξοπλισμού ή 

αντικειμένων, καθώς και από την εισροή ύδατος. 

γ. Για να υπάρχει επαρκής εξαερισμός σε όλες τις θέσεις εργασίας που να διατηρεί 

την ατμόσφαιρα κατάλληλη για την αναπνοή, χωρίς να παρουσιάζει κινδύνους για 

την υγεία. 

δ. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι να προφυλάσσονται σε χώρο ασφαλή σε 

περίπτωση πυρκαγιάς, εισροής ύδατος ή υλικών. 

10.2. Πριν από την έναρξη χωματουργικών εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται 

μέτρα για τον προσδιορισμό και τη μείωση στο ελάχιστο των κινδύνων από 

υπόγεια καλώδια και άλλα συστήματα εγκαταστάσεων διανομής. 

10.3. Πρέπει να προβλέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο 

εκσκαφής. 

10.4. Τα προϊόντα της εκσκαφής, ο εξοπλισμός και τα κινούμενα οχήματα πρέπει 

να τηρούνται σε απόσταση από τις εκσκαφές. Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να 

κατασκευάζονται κατάλληλες περιφράξεις. 

11. Εργασίες κατεδάφισης 

Όταν η κατεδάφιση ενός κτιρίου ή έργου ενέχει κίνδυνο για τους εργαζόμενους ή 

το κοινό: 

α. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, μέθοδοι και 

διαδικασίες. 

β. Οι εργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται υπό την επίβλεψη 

αρμοδίου προσώπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (ΦΕΚ 451/24-6-1993) 

12. Φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ξυλότυποι και βαρέα 

προκατασκευασμένα στοιχεία. 

12.1. Οι φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα και τα στοιχεία τους, οι 

ξυλότυποι, τα προκατασκευασμένα στοιχεία ή τα προσωρινά στηρίγματα και οι 

αντιστηρίξεις πρέπει να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται υπό την 

επίβλεψη αρμοδίου προσώπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

12.2. Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή προληπτικά μέτρα για την προστασία των 

εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στο εύθραυστο ή στην 

προσωρινή αστάθεια ενός έργου. 

12.3. Οι ξυλότυποι, τα προσωρινά στηρίγματα και οι αντιστηρίξεις πρέπει να 

σχεδιάζονται, να υπολογίζονται, να εκτελούνται και να συντηρούνται έτσι ώστε να 

αντέχουν χωρίς κίνδυνο στις καταπονήσεις που μπορεί να τους επιβληθούν. 

13. Προσωρινά φράγματα και θάλαμοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιών. 

13.1.Ολα τα προσωρινά φράγματα και οι θάλαμοι για υποβρύχιες εργασίες πρέπει: 

α. Να κατασκευάζονται σωστά με κατάλληλα και στερεά υλικά επαρκούς αντοχής. 





β. Να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να 

προστατευτούν σε περίπτωση απότομης εισροής ύδατος ή υλικών. 

13.2. Η κατασκευή, η τοποθέτηση, η μετατροπή ή η αποσυναρμολόγηση ενός 

προσωρινού φράγματος ή ενός θαλάμου πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη του 

επιβλέποντος μηχανικού. 

13.3. Όλα τα προσωρινά φράγματα και οι θάλαμοι πρέπει να επιθεωρούνται κατά 

τακτά διαστήματα από τον επιβλέποντα μηχανικό. 

14. Εργασίες στις στέγες. 

14.1. Στις εργασίες πάνω σε στέγες λαμβάνονται προληπτικά μέτρα σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση των εργαζομένων, 

των εργαλείων ή άλλων αντικειμένων ή υλικών. 

14.2. Όταν εργαζόμενοι πρέπει να εργαστούν επί ή πλησίον στέγης ή 

οποιασδήποτε άλλης επιφάνειας από εύθραυστο υλικό δια μέσου του οποίου 

κινδυνεύουν να πέσουν, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα έτσι ώστε να 

μην βαδίσουν από απροσεξία στην επιφάνεια των εύθραυστων υλικών, ούτε να 

πέσουν στο έδαφος. 
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ΠΑΛΑΜΑΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 

 

 

 

 

 

Φ.Α.Υ. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 





ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
 

 
 

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 

 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου 

3. Στοιχεία των κυρίων του έργου 

4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου 

2. Ως κατασκευασθη σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

1. Θέσεις δικτύων 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

3. Θέσεις υλικών που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

7. Χώροι με υπερπίεση και υποπίεση 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

9. Καθορισμού συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία. 

10. Γενικά 

 

ΤΜΗΜΑ Δ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Εργασίες και στέγες 

2. Εργασίες σε εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια και τάφρους 

5. Πρόληψη ατυχημάτων 

6. Πρόληψη από μολύνσεις 

7. Πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται σε έλλειψη οξυγόνου 

8. Πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται σε βλαβερά αέρια ή ατμούς 

9. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς. 

 

 
ΤΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 





Τ Μ Η Μ Α     Α΄ : 

 

Γενικά στοιχεία του έργου: 

 

Ο παρών φάκελος ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.) συντάσσεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 305/96 άρθρο 3. Ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια πρέπει να 

δίνεται στην τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.1073/1981. 

 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση  δυο (2) αρδευτικών γεωτρήσεων 

στην Δ.Ε. Φύλλου και συγκεκριμένα : 

         α) Τοπική Κοινότητα: Φύλλου  

Τοπωνύμιο: Κτήμα Χατζή  

Υδατικό διαμέρισμα: Θεσσαλίας (Κ.Α. 08)  

Λεκάνη απορροής: Πηνειού (Κ.Α. EL 16)  

Υπόγειο υδατικό σύστημα: Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας 

(EL0800030)  

Συντεταγμένες πηγής υδροληψίας (ΕΓΣΑ ‘87): Χ= 345346 , Ψ= 4364368  

         β) Τοπική Κοινότητα: Ορφανών  

Τοπωνύμιο: Μεριάδες- Κτήμα Λιαππη  

Υδατικό διαμέρισμα: Θεσσαλίας (Κ.Α. 08)  

Λεκάνη απορροής: Πηνειού (Κ.Α. EL 16)  

Υπόγειο υδατικό σύστημα: Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας 

(EL0800030)  

             Συντεταγμένες πηγής υδροληψίας (ΕΓΣΑ ‘87): Χ= 347370 , Ψ= 4362892 

Οι εργασίες για την ανόρυξη των γεωτρήσεων που θα γίνουν είναι: 

Διάτρηση, Σωλήνωση των γεώτρησων με κατάλληλους γαλβανισμένους 

χαλυβδοσωλήνες, τοποθέτηση περιφραγματικών σωλήνων, τοποθέτηση 

πιεζομετρικών σωλήνων, τοποθέτηση χαλικόφιλτρου. 

 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Στον Δήμο Παλαμά, και στις Τ.Κ. Φύλλου  και Ορφανών 

 

3. Στοιχεία των κυρίων του έργου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα στοιχεία των κυρίων του εν λόγω 

έργου κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό /αρχικούς ιδιοκτήτες και 

συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται 

κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επίμέρους ιδιοκτησίες. 

 

ονοματεπώνυμο  διεύθυνση  Ημερ/νία 

κτήσεως 

Τμήμα του έργου 

όπου υπάρχει 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Β. Παπακυριτση 4 

432 00 Παλαμάς 

 100% 

 

 

 

4. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ 

______________________________________________ 
 

 

 





5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ. 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια 

αναπροσαρμογής 

    

    

    

 

 

 

 

Τ Μ Η Μ Α   Β : 

 

Μητρώο του έργου: 

 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου 

 

Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά αντικατάσταση  δυο (2) αρδευτικών 

γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Φύλλου και συγκεκριμένα: 

         α) Τοπική Κοινότητα: Φύλλου  

Τοπωνύμιο: Κτήμα Χατζή  

Υδατικό διαμέρισμα: Θεσσαλίας (Κ.Α. 08)  

Λεκάνη απορροής: Πηνειού (Κ.Α. EL 16)  

Υπόγειο υδατικό σύστημα: Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας 

(EL0800030)  

Συντεταγμένες πηγής υδροληψίας (ΕΓΣΑ ‘87): Χ= 345346 , Ψ= 4364368  

         β) Τοπική Κοινότητα: Ορφανών  

Τοπωνύμιο: Μεριάδες- Κτήμα Λιάππη  

Υδατικό διαμέρισμα: Θεσσαλίας (Κ.Α. 08)  

Λεκάνη απορροής: Πηνειού (Κ.Α. EL 16)  

Υπόγειο υδατικό σύστημα: Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας 

(EL0800030)  

             Συντεταγμένες πηγής υδροληψίας (ΕΓΣΑ ‘87): Χ= 347370 , Ψ= 4362892 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά γεώτρησεων 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου περιληπτικά είναι τα ακόλουθα: 

Α) Γεώτρηση Τοπικής Κοινότητας Φύλλου 

 Είδος πηγής υδροληψίας: Γεώτρηση  

 Βάθος διάτρησης: 250 m.  

 Διάμετρος σωλήνωσης έως: 8 in.  

 Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου 1,5 in σε βάθος τουλάχιστον 

240 m.  

 Τοποθέτηση μη μηδενιζόμενου υδρομέτρου στην κεφαλή της γεώτρησης.  

 Ανάπτυξη και δοκιμαστική συνεχής άντληση γεώτρησης διάρκειας 

τουλάχιστον 24 h.  

 

 Β) Γεώτρηση Τοπικής Κοινότητας Ορφανών 

 Είδος πηγής υδροληψίας: Γεώτρηση  

 Βάθος διάτρησης: 200 m.  

 Διάμετρος σωλήνωσης έως: 8 in.  

 Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου 1,5 in σε βάθος τουλάχιστον 

190 m.  

 Τοποθέτηση μη μηδενιζόμενου υδρομέτρου στην κεφαλή της γεώτρησης.  

 Ανάπτυξη και δοκιμαστική συνεχής άντληση γεώτρησης διάρκειας 

τουλάχιστον 24 h.  





 

Σε πρώτη φάση προβλέπεται η διάτρηση του εδάφους ερευνητικά και εφόσον τα 

αποτελέσματα είναι θετικά από πλευράς υδροφορίας θα ακολουθήσει η δεύτερη 

φάση ολοκλήρωσης και αξιοποίησης (σωλήνωση, χαλίκωση, ανάπτυξη,). 

Ως κατασκευάσθη σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων 

Θα επισυνάπτονται στο παράρτημα του έργου και των εγκαταστάσεων. 
 
 

Τ Μ Η Μ Α    Γ : 

Επισημάνσεις 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και 

απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές - επισκευαστές 

του. 

 

Θέσεις δικτύων 

Σχετικά με τις θέσεις δικτύων :ύδρευσης 

Αποχέτευσης 

ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 

παροχής διαφόρων αερίων 

παροχής ατμού 

κενού 

ανίχνευσης πυρκαγιάς 

πυρόσβεσης 

κλιματισμού 

θέρμανσης 

λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 

λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες. 

Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ληφθούν όλες οι αρμόδιες πληροφορίες 

για την ενδεχόμενη ύπαρξη στην περιοχή υπογείων καλωδίων μεταφοράς – 

διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και σε καταφατική περίπτωση η ακριβής θέση και 

διαδρομή των προς αποφυγή κινδύνων. 

Οποιαδήποτε απαιτούμενη επέμβαση στα δίκτυα (όπως ανύψωση ή διακοπή 

δικτύου) να πραγματοποιείται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία μετά από έγγραφη 

αίτηση του ενδιαφερομένου. Η ανύψωση ή άλλη επέμβαση επί των ιδιωτικών 

γραμμών, πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό αρμοδίων αδειούχων 

ηλεκτρολόγων. 

 

Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 

δεν υπάρχει ουδεμία επισήμανση. 

 

Θέσεις υλικών που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

Σχετικά με τα υλικά : 

αμίαντος και προϊόντα αυτού 

υαλοβάμβακας 

πολυουρεθάνη 

πολυστερίνη 

άλλα υλικά, 

δεν υπάρχει ουδεμία επισήμανση 

 

Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου 





Σχετικά με ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 

περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) ουδεμία 

επισήμανση υπάρχει. 

 

Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

Όλες οι εργασίες γίνονται σε δημόσιους δρόμους και σε περίπτωση κινδύνου θα 

χρησιμοποιηθούν οι παράπλευρες οδοί. 

 

Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

Ουδεμία επισήμανση διότι το υπό μελέτη έργο δεν περιλαμβάνει τις 

προαναφερόμενες περιοχές 

 

Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

Ουδείς χώρος υπάρχει 

 

Άλλες ζώνες κινδύνου 

Ουδεμία 

 

Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

Σε ότι αφορά συστήματα που πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία (για λόγους π.χ. 

εξαερισμού, απαγωγής αερίων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) αναφέρεται ότι 

πιθανώς θα απαιτηθούν συγκροτήματα για την άντληση των υδάτων από τα 

σκάμματα. 

 

10. Γενικά 

Γενικά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι 1)ο Ν1418/84 όπως έχει 

τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα, 2)το Π.Δ. 305/96, 3) η Οδηγία 

92/57/ΕΟΚ, 4) η Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001, η Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002, 4)το 

Π.Δ. 60/2007. 

 

Τ Μ Η Μ Α      Δ : 

 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 

Στο τμήμα αυτό καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και 

αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, 

καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και 

δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να 

αναφερθούν – π.χ. – κατά όσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή 

εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν 

υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια 

σημεία, κλπ.) 

 

Εργασίες σε στέγες 

Στο υπό μελέτη έργο δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 

Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 

Δεν υπάρχουν εργασίες σε όψη του έργου και σε φωταγωγούς 

 

Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

Δεν υπάρχουν εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

 

Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους 





Η παρούσα οδηγία αναφέρεται σε εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει 

κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς 

παράγοντες 

Κατά τη φάση κατασκευής προβλέπονται ορύγματα για την κατασκευή των 

αγωγών. 

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλούς αντιστήριξης των 

πρανών, για την εξασφάλιση της ευστάθειάς τους και την αποφυγή κατάρρευσης. 

Κατά την εκσκαφή τάφρων ή ορυγμάτων επιμηκών ή μεμονωμένων η αντιστήριξη 

για βάθη μεγαλύτερα αυτών που φαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί είναι 

υποχρεωτική. 

 

 
 

 

Η αντιστήριξη παραλείπεται εάν η εκσκαφή πραγματοποιείται σε βράχο ή σε 

περιπτώσεις όπου η ισορροπία των πρανών έχει εξασφαλιστεί με κατάλληλες 

κλίσεις. 

Η αντιστήριξη πραγματοποιείται παράλληλα με την πρόοδο των εργασιών και εάν 

υπάρχει ανάγκη με κατάλληλη μέθοδο ή με μηχανικά μέσα εξ αποστάσεως χωρίς 

την είσοδο των εργαζομένων στο σκάμμα. 

Για την παρεμπόδιση πτώσης υλικών, εργαλείων και αντικειμένων πάσης φύσεως 

στο σκάμμα πρέπει τα χείλη της εκσκαφής να περιβάλλονται από κράσπεδα ύψους 

15 εκατοστών του μέτρου ή δε επένδυση της τάφρου ή του φρέατος στις 

περιπτώσεις που απαιτείται να εξέχει από την επιφάνεια του εδάφους τουλάχιστον 

κατά δεκαπέντε εκατοστά του μέτρου. 

Τα προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται σε απόσταση 60 cm από το χείλος του 

ορύγματος. Κατά τις εκσκαφές σε οδούς ή κοινόχρηστους χώρους πρέπει να 

λαμβάνονται κατά περίπτωση και τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας που 

προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ΚΟΚ (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). 

Τα φρεάτια με βάθος μεγαλύτερο των οκτώ μέτρων πρέπει να φωτίζονται δια 

τεχνητού φωτισμού με ειδικές λυχνίες που φέρουν προστατευτικό πλέγμα 

τηρουμένων των διατάξεων περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Κατά τη φάση συντήρησης του δικτύου, απαιτείται πριν τον καθαρισμό των 

φρεατίων να ανοίγουν τα καπάκια για τον εξαερισμό αυτών. Απαγορεύεται χρήση 

φωτιάς για εργασίες πλησίον ή εντός των φρεατίων. Εάν απαιτηθεί η κατάβαση 

προσωπικού εντός του φρεατίου για εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού απαιτείται 

η χρήση ειδικής μάσκας και φόρμας εργασίας. 

Αναλυτικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα : 

 

Πρόληψη ατυχημάτων 

 

Ανύψωση φορτίων 

Χρησιμοποίηση ανυψωτήρα για την ανύψωση βαρειών αντικειμένων και αποφυγή 

βίαιων κινήσεων. Οι χειρισμοί και μεταφορά βαρειών αντικειμένων είναι αιτία των 

πιο συχνών ατυχημάτων. 

Οι κάδοι εξαγωγής των υλικών εκσκαφής από τα σκάμματα κατά τη φάση 

κατασκευής του έργου πρέπει να ανασύρονται δια βαρούλκου ή άλλης ανυψωτικής 

μηχανής και να μην πληρούνται μέχρι των χειλέων. 





Η ανάρτηση των κάδων πρέπει να γίνεται με προσοχή κατακόρυφα και στο κέντρο 

της κοιλότητας του εκσκαπτόμενου χώρου. 

 

Πτώσεις 

Προσοχή κατά τη χρήση κατακόρυφης σκάλας ή ναυτικού τύπου. Τοποθέτηση 

κυκλικού κιγκλιδώματος γύρω από σκάλες ναυτικού τύπου αν είναι ψηλότερες από 

3 μέτρα. Όταν υπάρχουν εντός των φρεατίων κλίμακες αυτές πρέπει να είναι 

ασφαλώς προσαρμοσμένες και οι βαθμίδες να μην απέχουν περισσότερο από 25 

cm μεταξύ τους. Κλίμακες από σχοινιά επιτρέπονται μόνο σε φρεάτια με βάθη 

μικρότερα των 10 μέτρων και πρέπει να είναι στέρεα προσαρμοσμένες και στα δύο 

άκρα τους. 

Τα φορητά εργαλεία να ξαναμπαίνουν στη θέση τους μετά τη χρήση. Να 

αποφεύγεται παρουσία γράσου, λαδιού και πάγου στους διαδρόμους επίσκεψης, 

στα σκαλοπάτια και στις σκάλες. 

Να είναι τα φρεάτια καλυμμένα ή εφοδιασμένα με κιγκλίδωμα. Να τοποθετηθούν 

πινακίδες που να προτρέπουν σε προσοχή, όπου χρειάζεται. Να τοποθετηθούν 

κιγκλιδώματα γύρω από τις ανοιχτές δεξαμενές και όπου υπάρχει κίνδυνος 

πτώσης. Οι πτώσεις αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή αιτία ατυχημάτων μετά την 

ανύψωση φορτίων. 

 

Τραυματισμοί 

Να μετακινούνται τα καλύμματα των φρεατίων με ένα ανυψωτή με άγκιστρο παρά 

με κάποιο μοχλό. 

Στην περίπτωση που το κάλυμμα δεν είναι πολύ βαρύ, ο πιο σίγουρος τρόπος είναι 

να συρθεί οριζόντια μακριά από το φρεάτιο. Να αποφεύγεται να αφήνεται το 

στόμιο του φρεατίου μερικώς ανοιχτό. 

Χρήση γαντιών εργασίας όταν γίνονται χειρισμοί με μεγάλα και βαριά αντικείμενα. 

Εφοδιασμός με μεταλλικά πλέγματα όλων των τμημάτων κίνησης των 

μηχανημάτων. 

Να φωτίζεται κατάλληλα ο χώρος εργασίας φυσικά ή τεχνητά. 

Ατυχήματα και σοκ που οφείλονται στον ηλεκτρισμό 

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ώστε να αποκλείεται η 

προσέγγιση εργαζομένων σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή στοιχεία ασχέτως τάσεως 

αυτών. 

Να τοποθετούνται λαστιχένια πατάκια μπροστά από τους ηλεκτρικούς διακόπτες. 

Αποσύνδεση του κυρίου διακόπτη ελέγχου όταν γίνονται εργασίες σε ένα κινητήρα 

ή άλλη ηλεκτρική συσκευή. 

Φροντίδα ώστε όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός να έχει καλά γειωθεί και όλες οι 

εξωτερικές ηλεκτρικές καλωδιώσεις να είναι μονωμένες. 

 

Πυρκαγιές 

Εφοδιασμός της εγκατάστασης με ένα επαρκές αριθμό πυροσβεστήρων, διαφόρων 

τύπων για κάθε ενδεχόμενο τύπο φωτιάς. Οι πυροσβεστήρες σόδας ή νερού 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για πυρκαγιές που οφείλονται σε καύση 

ξύλου, χαρτιού ή πλαστικής ύλης, ενώ για εύφλεκτα υγρά, αέρια και λιπαντικά 

έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα, 

στερεών χημικών υλών ή αφρού. 

Για την ασφάλεια του προσωπικού και την αποφυγή μεγαλύτερων βλαβών στον 

εξοπλισμό, οι πυρκαγιές που οφείλονται σε βραχυκύκλωμα πρέπει να σβήνονται με 

πυροσβεστήρες που περιέχουν μη αγώγιμη ύλη, όπως CO2, ορισμένα άλλα στερεά 

χημικά και τετραχλωράνθρακα. 

Θα πρέπει επίσης να έχουμε σοβαρά υπ' όψη ότι αυτοί που έχουν αναλάβει την 

πυρόσβεση, όταν βρίσκονται σε μέρη που δεν αερίζονται καλά, αν δεν διαθέτουν 

τα κατάλληλα μέσα ασφαλείας, κινδυνεύουν από λιποθυμία λόγω έλλειψης 

οξυγόνου ή ασφυξία που οφείλεται σε επικίνδυνους καπνούς που δημιουργούνται 

κατά την καύση. 

Τεχνικά μέτρα ασφάλειας 





Χρήση ζώνης ασφάλειας για εργασία σε φρεάτια, δεξαμενές ή άλλες κατασκευές με 

βάθος μεγαλύτερο από 2,5-3,0 μέτρα. Δύο άτομα πρέπει να είναι σε αναμονή για 

να βοηθήσουν τον εργάτη σε περίπτωση ανάγκης. 

Βεβαίωση ότι όλοι έχουν οδηγίες πρώτων βοηθειών, και ότι είναι διαθέσιμα τα 

νούμερα τηλεφώνων ορισμένων γιατρών, του νοσοκομείου, της πυροσβεστικής, 

ασθενοφόρου και της αστυνομικής αρχής. 

 

Πρόληψη από μολύνσεις 

Φύση των μολύνσεων 

Λόγω της φύσης του έργου (δίκτυο ύδρευσης) δεν υπάρχει κίνδυνος μολύνσεων. 

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο να παρθούν τα παραπάνω προληπτικά 

μέτρα: 

- Πόσιμο νερό 

Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι ασφαλές. Γι' αυτό το λόγο να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε διασταύρωση των σωλήνων νερού τροφοδοσίας με τους σωλήνες 

λυμάτων ή οτιδήποτε άλλου υγρού. 

Διασταυρώσεις αυτού του είδους δεν πρέπει να επιτρέπονται ούτε καν μελλοντικά. 

-Πρώτες βοήθειες 

Να υπάρχει σε διάθεση εξοπλισμός πρώτων βοηθειών για την άμεση αντιμετώπιση 

μικρών τραυμάτων. Εκτός εάν πρόκειται για κάτι που δεν είναι καθόλου σοβαρό, ο 

τραυματίας θα πρέπει να οδηγείται κατευθείαν σε κάποιο γιατρό. 

-Εμβολιασμός 

Δεν απαιτείται 

-Ατομικές προφυλάξεις 

Χρήση ελαστικών γαντιών για εργασίες συντήρησης. Να πλένονται τα χέρια με 

ζεστό νερό και σαπούνι πριν το φαγητό ή το κάπνισμα. 

 

Πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται σε έλλειψη Οξυγόνου 

Ο αέρας κανονικά περιέχει 21% κ.ο. οξυγόνο και 79% άζωτο. Όταν η 

συγκέντρωση οξυγόνου πέσει κάτω από 15% τότε υπάρχει κίνδυνος για τον 

άνθρωπο και θεωρούμε ότι έχουμε "περιβάλλον φτωχό σε οξυγόνο". 

Αιτία έλλειψης οξυγόνου 

Μπορεί να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου σε οποιοδήποτε σημείο που δεν αερίζεται 

καλά όπως ένα φρεάτιο ή μια δεξαμενή, που συνοδεύεται από μια μερική 

υποκατάσταση του αέρα από άλλο αέριο, είτε είναι τοξικό, είτε όχι. 

Η έλλειψη οξυγόνου μπορεί να οφείλεται και στην αποδόμηση της οργανικής ύλης, 

όπως συμβαίνει στην ιλύ και σε κάθε περίπτωση στην οποία πραγματοποιείται 

χημική απορρόφηση του διαθέσιμου οξυγόνου. Γενικά, ελλιπής αερισμός ενός 

κλειστού χώρου συνοδεύεται από έλλειψη οξυγόνου. 

Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τέτοιου είδους συνθήκες 

παρουσιάζονται στα φρεάτια, σε κλειστές δεξαμενές, ανεξάρτητα από το βάθος 

τους, σε μέρη που αερίζονται λίγο ή σε φρεάτια μέσω των οποίων γίνεται η 

διάθεση της ιλύος. 

Εντοπισμός έλλειψης οξυγόνου 

Για τη μέτρηση της τιμής του οξυγόνου, χρησιμοποιείται ένα όργανο εφοδιασμένο 

με αναρρόφηση, με στόμιο δειγματοληψίας και ένα σωλήνα πίεσης. 

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αναμμένος πυρσός ασφάλειας όπως 

χρησιμοποιούσαν στα ορυχεία. 

Να εξαλείφεται αν υπάρχει, το συσσωρευμένο αέριο, αερίζοντας κατά τους 

κλειστούς χώρους. 

Στα φρεάτια και τις δεξαμενές ο αερισμός μπορεί να γίνει με: 

 Πεπιεσμένο αέρα που ο αγωγός προσαγωγής του πρέπει να επιμηκυνθεί 

μέχρι το πυθμένα του χώρου. 

 Φορητό φυσητήρα με έναν αγωγό παροχής αέρα που εισέρχεται στο χώρο. 

Ο ηλεκτρικός κινητήρας του φυσητήρα πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού 

τύπου διαφορετικά η εμφύσηση θα πρέπει να γίνεται έξω από το άνοιγμα 

και μια απόσταση από αυτό γύρω στα 2 μέτρα. Για να επιτευχθεί η 





κυκλοφορία του αέρα θα πρέπει να είναι ανοιχτές όλες οι διαθέσιμες δίοδοι 

της δεξαμενής ή οποιουδήποτε άλλου χώρου. 

 

Πρόληψη ατυχημάτων που οφείλονται σε βλαβερά αέρια ή ατμούς 

Θεωρείται βλαβερό το αέριο ή ο ατμός που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προσβάλει 

την υγεία ή να καταστρέψει την όραση του ανθρώπου προκαλώντας πυρκαγιά, 

έκρηξη, ασφυξία ή λιποθυμία. 

Η ασφυξία που προκαλεί το αέριο μπορεί να οφείλεται σε κάποια χημική 

αντίδραση, όπως στη περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα που σε συνδυασμό με 

την αιμοσφαιρίνη του αίματος προκαλεί έλλειψη οξυγόνου, είτε σε μηχανικά αίτια, 

όπου η παρουσία ενός αερίου προκαλεί τη δημιουργία περιβάλλοντος φτωχού σε 

οξυγόνου. 

Έκρηξη εύφλεκτου αερίου 

Τέσσερις είναι οι απαραίτητες συνθήκες για την πραγματοποίηση μιας έκρηξης: 

 Παρουσία εύφλεκτου αερίου 

 Παρουσία αέρα (οξυγόνου) 

 Δημιουργία μίγματος αερίου και οξυγόνου, σε συγκεκριμένους λόγους 

 Πηγή έναυσης (αναπτήρας, σπίθα, ...) 

Όλα τα εύφλεκτα αέρια και τα μείγματα τους παρουσιάζουν ένα μέγιστο και ένα 

ελάχιστο όριο εκρηκτικότητας που εξαρτάται από την επί τοις εκατό συγκέντρωση 

σε όγκο του αερίου στον αέρα. Η πιο φτωχή συγκέντρωση σε αέριο του μίγματος 

με αέρα που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη αντιστοιχεί στο ελάχιστο όριο, ενώ η 

πιο πλούσια συγκέντρωση σε αέριο του μίγματος με αέρα που μπορεί να 

προκαλέσει έκρηξη, αντιστοιχεί στο μέγιστο όριο. Στο ενδιάμεσο αυτών των δύο 

ορίων έχουμε εκρηκτικό μίγμα. 

 

Πηγές τοξικών αερίων και ατμών 

 

Τα φρεάτια, οι βόθροι ή οι κλειστές δεξαμενές. Οι κατασκευές που είναι ερμητικά 

κλειστές δεν πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς, αν δεν έχουν ελεγχθεί πριν. 

 

Η εγκατάσταση εσχάρωσης και η εναπόθεση υπολειμμάτων και εσχαρισμάτων σε 

κλειστούς χώρους γιατί μπορεί να γίνει συσσώρευση των αερίων και ατμών που 

παράγονται. 

Τα αντλιοστάσια της ιλύος, ιδίως αυτά που είναι κατασκευασμένα σε κλειστούς 

υπόγειους χώρους. Ο κίνδυνος προέρχεται από τη συσσώρευση στο δάπεδο ιλύος 

που προέρχεται από τις αντλίες των οποίων οι βάνες έχουν αφεθεί ανοιχτές ή 

έχουν διαρροή. 

 

Μέτρα πρόληψης 

 Στα φρεάτια και στις δεξαμενές πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες 

επισημάνσεις. 

Ενδεχόμενη παρουσία εύφλεκτων ή εκρηκτικών αερίων και ατμών (μέσω 

ανιχνευτών αερίων καύσης).Ενδεχόμενη παρουσία υδροθείου (με τη χρήση 

σχετικών φιαλιδίων).Παρουσία, διοξειδίου του άνθρακα, στην περίπτωση 

διαρροής βιοαερίου (με τη χρήση φιαλιδίων ανίχνευσης διοξειδίου του 

άνθρακα).Απουσία οξυγόνου (με το σχετικό ανιχνευτή) Παρουσία 

παράξενων οσμών ή φαινομένων ερεθισμού των οφθαλμών. 

 Σε κλειστούς χώρους  

Χρήση ηλεκτρικών συσκευών αντιεκρηκτικού τύπου, απαγόρευση του 

καπνίσματος και γυμνής φλόγας. 

 

Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Κατά τη 

φάση συντήρησης τα μέτρα προφύλαξης και αντιμετώπισης αναφέρθηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 





 

Τ Μ Η Μ Α     Ε : 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 

Κατά την επιθεώρηση του έργου θα πρέπει να συμπληρώνεται έντυπο του 

παρακάτω τύπου: 

 

Ημερομηνία επιθεώρησης  

Τμήμα που επιθεωρήθηκε  

Τύπος Επιθεώρησης  

Στοιχεία Υπεύθυνου της επιθεώρησης  

Υπογραφή Υπεύθυνου της επιθεώρησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                  ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας                                   Η συντάκτρια  

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ  

ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝIKΟΣ                               ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΕΛΛΑ 

                                                                                       ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ       
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ:  6233 
Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη  Ταχ. Κωδικός: Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τ.Κ. 432 
00 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σ. Πέτρου 
Τηλέφωνο:  24443 50141 
Ηλ. Ταχυδρομείο: petrous@palamascity.gr 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):       WWW.palamas.gr – 
Διαφάνεια – Διαγωνισμοί – Έργων. 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβ. του σχετικού CPV):  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ 

CPV 76300000-6 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: (……..) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: ΕΡΓΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: ΝΑΙ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

Α.Μ. 5/2019 , Α.Π. Διακ. 8501/23-10-2019 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.palamas.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽  

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 





 

4 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο δήμο Ιεράπετρας 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει σε όλες τις ενότητες και τα σημεία του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: 
 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ 

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ004121220 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
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της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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xxiii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xli

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  





 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ  Σελίδα 1 από 5 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ 

Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4 
432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ  

ΘΕΣΗ: Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ  

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 Ευρώ 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών - άρθρο 95 του Ν.4412/2016) 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε.ΦΥΛΛΟΥ.md1  

Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4 
432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ  

ΘΕΣΗ: Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ  

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.000,00 Ευρώ 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών - άρθρο 6 του Ν.3669/08) 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
με έδρα τ.........................................................οδός................................................................….αριθμ........... 
Τ.Κ. ..................................Τηλ. ................................................Fax.......................................... 
 
Προς: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και 
των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω 
την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου 
Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.  
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Α.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ  

ΤΙΜΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Α/Α Ομάδα Ομοειδών Εργασιών 
Προϋπολογισμός Ομάδας 

(σε Eυρώ) 
 Κεφάλαιο 1ο    

1η ΑΝΟΡΥΞΗ  21.183,20  
2η ΣΩΛΗΝΩΣΗ  22.782,20  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 43.965,40  
Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18,00% 7.913,77  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ  Σσ 51.879,17  
Απρόβλεπτα 15,00% 7.781,88  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ  
(ΜΕ ΓΕ+ΟΕ  ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) 

59.661,05  

Ποσό για αναθεωρήσεις 16,37  
Φ.Π.Α.  24,00%  14.322,58  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο., Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α) 

74.000,00  
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B.   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

 

Α/Α Ομάδα Ομοειδών Εργασιών 
Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 

ακέραιες μονάδες (%) 
Ολογράφως Αριθμητικώς 

 Κεφάλαιο 1ο    
1η ΑΝΟΡΥΞΗ    
2η ΣΩΛΗΝΩΣΗ    

    
 

............................................................. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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Γ.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των  
διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)  

 

Α/Α Ομάδα Ομοειδών Εργασιών 

Δαπάνη Ομάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) 

Δαπάνη 
ομάδας μετά 

την 
έκπτωση σε 

ευρώ 
 Κεφάλαιο 1ο      

1η ΑΝΟΡΥΞΗ  21.183,20    
2η ΣΩΛΗΝΩΣΗ  22.782,20    

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη 
μελέτη Σσ = 

43.965,40  
Κατά την 

προσφορά   Σπ = 
 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% X Σσ = 7.913,77  18,00% Χ Σπ =  
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ 

= 
51.879,17  

Κατά την 
προσφορά ΣΔΕ= 

 

                                        ΣΣ-ΣΔΕ                51.879,17 -  
Μέση έκπτωση Εμ=--------------------------= --------------------------------------------- =                   % 
                                            ΣΣ                              51.879,17 

Απρόβλεπτα 15,00% X ΣΣ = 7.781,88  15,00% X ΣΔΕ  
Σύνολο Σ1 59.661,05  Π1=  

Αναθεώρηση 16,37  
(1 - Εμ) Χ 

16,37 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη 
(χωρίς ΦΠΑ) Σ2 = 

59.677,42  
Κατά την 

προσφορά    Π2 = 
 

 
.................................................... 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019 

ΠΑΛΑΜΑΣ 19/2/2019                                                Η συντάκτρια                                                                               

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                         

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας 

    

 
 

                                                      ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΕΛΛΑ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑΣ                                         ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝIKΟΣ                                
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