

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 5/4/2019

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.4.1	001	ΟΙΚ 2122 100,00%	m3	30	20,65 * (20,25+0,4)	619,50	
2	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ-Α 20.20	002	ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	70	17,7 * (15,7+2)	1.239,00	
3	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-Α 20.30	003	ΟΙΚ 2171 100,00%	m3	60	0,9	54,00	
4	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	004	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	30	28,4 * (28+0,4)	852,00	
Αθροισμα Εργασιών :								2.764,50	2.764,50
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Χαλικοδέματα - Γαρμποδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.5.4	005	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	110	106	11.660,00	
2	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.3	006	ΟΙΚ 3816 100,00%	m2	250	15,7	3.925,00	
3	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 38.13	007	ΟΙΚ 3841 100,00%	m2	110	20,25	2.227,50	
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	008	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	4220	1,07	4.515,40	
Αθροισμα Εργασιών :								22.327,90	22.327,90
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
1	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Ανοξειδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm. Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου για ΑΜΕΑ	NET ΟΙΚ-Α 64.29	009	ΟΙΚ 6428 100,00%	m	1080	20	21.600,00	
2	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου για ΑΜΕΑ πλευράς 40x40 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.16.1	010	ΟΙΚ 7317 100,00%	m2	20	15,5	310,00	
3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.16.2	011	ΟΙΚ 7316 100,00%	m2	250	13,5	3.375,00	
7	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	NET ΟΙΚ-Α 77.10	012	ΟΙΚ 7725 100,00%	m2	110	3,9	429,00	
Σε μεταφορά:								25.714,00	25.092,40

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								25.714,00	25.092,40
Αθροισμα Εργασιών :								25.714,00	25.714,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		50.806,40
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	9.145,15
Σύνολο :		59.951,55
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	8.992,73
Σύνολο :		68.944,28
Ποσό για αναθεωρήσεις		7,33
Σύνολο :		68.951,61
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	16.548,39
Γενικό Σύνολο :		85.500,00

Παλαμάς 5 / 4 / 2019
η συντάκτρια

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5 / 4 / 2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ

Γ. Νταρνάνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΤΖΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ