

### Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 27 / 11 /2019

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ Τιμ	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1	<b>ΟΜΑΔΑ Α</b> Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 4,0 χιλ. πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα .	ΝΕΤΟΔΟ-Α Δ-4 σχ	01	ΟΔΟ-4120 100,00%	m2	925,00	25,00	23.125	
Αθροισμα Εργασιών :								23.125,00	23.125,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>23.125,00</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>4.162,50</b>
Σύνολο :		<b>27.287,50</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b>4.093,13</b>
Σύνολο :		<b>31.380,63</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		<b>30,66</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>7.538,71</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>38.950,00</b>

Παλαμάς 27 / 11 / 2020  
 η συντάκτρια

θεωρήθηκε 27 / 11 / 2020  
 Η προϊσταμένη της Δ/νσης Τ.Υ

Γ. Νταρνάνη  
 Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ

Ελένη Τζέλλα  
 Πολιτικός Μηχ/κός